Csepregq, Zrinyi utca csapadékviz elvezetés kiépitése

KIVITELEZESI SZERZODES

Mely |étrejott az aldbbi napon és helyen a Megrendeld és Kivitelez§ kozott:

Megrendelé:

Neve: Csepreg Varos Onkorményzata
Cime: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.
Képvisel§je: Vlasich Krisztian polgarmester
Tel.: +36 94 565030

Telefax: +36 94 565152

Bankszdmla szdma: 7210035417000703

Allamhéztartési egyedi azonositd (AHTI): 733777

Addszama: 15733775-2-18
(a tovabbiakban ,Megrendel6”)

Kivitelezd:

Neve: BIT-EP Epit&ipari és Kereskedelmi Betéti Tarsasag

Székhelye: 1071 Budapest, Dembinszky u. 10. fsz. 2.

KépviselSje: Krenner Tibor

Tel.: +36 94 500191
Fax: +36 94 500192

Bankszamla szdma: 10990005-00000003-21910028

Addszama: 26866336-2-42
Cégjegyzék szama: 01 06 775769

1. El6zmények:

1.

Felek elézményként rogzitik, hogy a Megrendel8 a kdzbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIII. torvény
(tovabbiakban: Kbt.) 115.§ (1) bekezdése alapjan k&zbeszerzési eljarast folytatott le a ,Csepreg —
Utburkolatok felujitdsa és csapadékviz elvezetés kivitelezése 6 részajanlattételi kérben” targyban,
amely eljaras nyertese a 2. részajénlati kérben a Kivitelezd lett. Ennek megfelelGen a felek az alabbi
szerz6dést kotik meg egymadssal.

Felek kijelentik, hogy teljes megallapoddsukat nem kizardlag jelen szerz8dés térzsszovege tartalmazza.
A Megrendel6 &ltal lefolytatott kézbeszerzési eljdrds sordn keletkezett iratokat ugy kell tekinteni, mint
amelyek a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egylitt olvasandok és értelmezenddk,
kiilénds tekintettel az aldbbi dokumentumokra:

—  Ajanlattételi felhivas, ajanlattételi dokumentacio

—  Kiegészité tajékoztatas (amennyiben van)

— Nyertes ajanlat teljes tartalma.

II. A szerz6dés targya, a teljesités helye:

Megrendeld megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalia a felhivasban, az eljaras soran kiadott
kdzbeszerzési dokumentumokban, az ajanlataban részletesen meghatarozott épitési munkadinak
elvégzését, rendeltetésszer(, lizemeltethetd &llapotd, végleges haszndlatra alkalmas |étesitmény
kivitelezését, ezzel 6sszefliggésben hatdsagi atadasok megtartdsat és bizonylatoldsat.

A teljesités helyszine:

2.Kbzbeszerzési rész: Csepregq, Zrinyi utca csapadékviz elvezetés kiépitése
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llI. Vallalkozéi dij:

1.

A Megrendel8 kijelenti, hogy a szerzédésben és a kdzbeszerzési eljaras dokumentumaiban
meghatérozott épitSipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete, rendelkezésre
all.

A Kivitelez6t a szerz6dés targydnak megvaldsitdsanak, teljesitésének ellenértékeként, egyosszegli
dtalanydrként netté 20.465.040,- Forint + Afa illeti meg azzal, hogy a felek régzitik, hogy tekintettel
arra, hogy a Kivitelez8 ajanlati dranak kidolgozdsa sordn figyelembe vette, hogy az eljdrds sordn
kiadott anyagokban (a moszaki dokumentdcidban: a lefrdsokban, a tervekben, a kiadott
kdltségvetésben, engedélyekben) foglaltakat egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés soran
minden olyan miszaki tartalmat meg kell valdsitania, amelyik barmelyik dokumentumban szerepel,
és/vagy a kivitelezési szerz8dés tartalmat képezik, és a kdzbeszerzési dokumenticidban
kimutathatéan szerepl, de a véllalkozdi dij meghatarozésanal figyelembe nem vett azon munkak is,
amely nélkil a mi (épitmény) rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvaldsitdsa nem térténhet
meg (tdbbletmunka).

A Kivitelezdi dij tehdt tartalmazza - a 191/2009 (IX.15) Kormény rendelet 3.§ (5) bekezdésében irtakon
felil - minden olyan mszakilag sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen szlikséges engedély
beszerzését, feltétel teljesitését és azok kéltségét is, amely a kiadott dokumentacidk barmely részéhél,
rendelkezéséb6l megdllapithatdan, vagy a jelen szerzdés teljesitéséhez, a miiszaki atadds-atvételhez,
tizembe helyezéshez, végleges haszndlatba vételéhez sziikséges, fiiggetleniil attél, hogy az adott
feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott kéltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban
tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, m(szaki nagysagrendje
pontosan elére nem volt meghatdrozhatd.

Mindezekre tekintettel a Kivitelez6 tobbletmunka elszémoldséra egyaltaldn nem, pétmunka, elére
nem lathatd kiegészit6 munka elszdmoldsara pedig csak a jelen szerz6désben és a Kbt.-ben, a
191/2009 (IX.15) Kormény rendelet 24/A.§ (5) bekezdése szerint, a pétmunka (kiegészité munkak)
megrendelésére vonatkozo szabalyok betartasa mellett, a Megrendel8vel elézetesen egyeztetve, és
csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utdlagosan, a Megrendel§ altal, az
elézGekben irtakhoz képest, kiilon megrendelt tobbletet jelentenek (pl. tervmddositas miatt)
(pétmunka), vagy olyanok, amelyek a szerz8déskotést megel6z8en a Kivitelez6tsl, mint szakcégtsl
elvarhatd kellen gondos kériiltekintés esetén sem voltak elérelathatoak, (elére nem lathatd
kiegészit6 munka) (A tovabbiakban egyiitt: pétmunka).

Kivitelez6 kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkakat megfelel§ mértékben megismerte és
felmérte, a sziikséges kiegészit§ tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kérdi, és
tudomasul veszi, hogy kizérdlag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a vallalkozdi
dijanak megemelésére. A nem megfelels felmérésbél, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabdl adédé tébblet
munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendel8vel szemben nem jogosult fellépni.

A Megrendel8 a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjdn a szerz6désben foglalt - 4fa nélkiil szamitott - teljes
kivitelez8i dij 5 %-anak megfelel8 el8leg igénybe vételének lehet§ségét biztositja. (utéfinanszirozés
esetén)

Az elbleg a végszdamla értékébél keriil levonasra.

Az elbleget a Kivitelez6 - az elélegbekérd okirat benyujtasaval - igényelheti a Megrendel8nél. A
MegrendelS az értesitést6l szamitott 5 napon beliil jelezheti az elSleggel kapcsolatos észrevételeit.
Ennek hianyaban az eléleg-igénylést a Megrendeld részérél elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezd
kiteles a folydsitott el6legrdl szamlat kidllitani 15 napon beliil és azt a Megrendeld részére

megkiildeni. Az elSleg jovdhagyott 8sszegét a Megrendel§ az elSlegbekérd okirat kézhezvételétsl
szamitott 15 napon beliil folyésitja a Kivitelezd részére.

A Kivitelezd teljesités ardnyosan - az ellegszamlan feliil - 1 db részszamla és a befejezéskor (a
miszaki dtadds-dtvételi eljards sikeres lezdrasakor) végszamla benyujtasara jogosult. A teljesitést
igazold okiratok minden esetben a szamla mellékletét kell, hogy képezzék.
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Kivitelez6nek 50% késziiltségnél 1 db részszamla és a végszamla benyljtdsara van lehetdsége. A
részszdmla Osszegét a teljesitésigazoldssal elismert szerz8dés szerinti teljesités mértékének
megfeleléen kell meghatarozni, ugy, hogy a részszamla szerinti nettd ellenszolgéltatds a szerzédés
megvaldsult értékét nem haladhatja meg.

Az ellenszolgaltatas teljesitése, az adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolds Miszaki
ellenér és Megrendeld altali kidllitasat kovetSen, a szerz8désszerlien és a jogszabdlyoknak
megfelel6en benyljtott szdmla alapjan a Kbt. 135. § (2), (5)-(6), (11) bekezdése, alvallalkozd
igénybevétele esetén Kbt. 135.§ (3) bekezdése, a Kbt. 135.§ (7) bekezdéseiben foglaltak, valamint
jelen szerzddéshen foglalt feltételek szerint térténik.

A fizetési hatarid6 a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan a szdmla kézhezvételét kdvetd 30. naptari
nap.

Amennyiben az Ajanlatkéré fizetési késedelembe esik lgy a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamat
fizetésére koteles.

Ajanlatkéré felhivia a figyelmet arra, hogy a szamla benyujtasa és kiegyenlitése sordn az addzas
rendjérdl sz6lé 2003. évi XCII. torvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Az Art 36/A. § el6irdsait a Kivitelezd is kételes alkalmazni az alvéllalkozdjaval, illetve a veliik
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem é&ll6 szakemberekkel szemben és
ezen tényr6l koteles az Osszes alvallalkozdt, illetve a velik munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatasi jogviszonyban nem 3ll6 szakembereket tajékoztatni.

Az ajanlatkérd a szerz6désen alapuld ellenszolgaltatashol eredd tartozasaval szemben csak a jogosult
altal elismert, egynemi és lejart kbvetelését szamithatja be.

Az ajanlattétel, a szerz8dés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

A Megrendel§ altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelezd részérdl beépitett anyagok,
berendezések, sth. az ellenérték megfizetését kdvetden a Megrendel§ tulajdonat képezik.

A Szerz6d6 felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével és az elkésziilt és atadott md (épitmény)
teljes egészében a Megrendeld tulajdonaba kerdil.

A Megrendeld, amennyiben a Kivitelez a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétél eltéréen a kovetkez§ szabalyok szerint fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket:

o

a. az ajanlatteviként szerz6d6 felek legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig kdtelesek
nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kézllik melyik mekkora &sszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbdl;

b. az 6sszes ajanlattevéként szerzddd fél legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig
kételes nyilatkozatot tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvéllalkozdok egyenként
mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlleg felhivia az alvéllalkozdkat,
hogy allitsak ki ezen szdmldikat;

c. az ajanlattevéként szerzédd felek mindegyike a teljesités elismerését kovetSen allitja ki
szadmlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevdi
teljesités mértékét;

d. ac)pont szerint a szamldban feltlintetett alvdllalkozdi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéréként szerz8d6 fél - eurdpai unids tdmogatds esetén szallitdi kifizetés sordn a
kifizetésre koteles szervezet - tizenét napon beliil atutalja az ajanlattevéknek;

e. az ajanlattev6ként szerz8dS fél haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozdk szamlait, vagy az
addzas rendjérdl sz6l6 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozdval kétott szerz6désben
foglaltak szerint az alvéllalkozéi dij egy részét visszatartja;

f.  az ajanlattevéként szerz6d8 felek &tadjak aze)pont szerinti Atutalasok igazoldsainak
mésolatait vagy az alvallalkozd koztartozast mutatd egylittes addigazoldsdnak masolatat az
ajanlatkéréként szerzédd félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkéréként szerzddd fél
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megallapithassa, hogy az ajanlattevéként szerz8dd fél jogszerlien nem fizette ki a teljes
Osszeget az alvdllalkozdénak);

g. az ajanlattevéként szerz6dd felek altal benyljtott szdmlaban megjeldlt, févallalkozdi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz8d8 fél - eurdpai unids tdmogatas esetén
szallitdi kifizetés sordn a kifizetésre koteles szervezet - tizendt napon beliil dtutalja az
ajanlattevéként szerz6d8 feleknek, ha &k az alvallalkozokkal szembeni fizetési
kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-dra is tekintettel teljesitették;

h. ha az ajanlatteviként szerz6dé felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét
nem teljesiti, az ellenszolgdltatds fennmaradd részét az ajanlatkérd (vagy a kifizetésre koteles
szervezet) 6rzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy
az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja,
hogy az alvallalkozd vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal ab) pont szerint
bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére

i. részben vagy egészben eurdpai unids tamogatasbdl megvaldsitott kbzbeszerzés esetén
a d) pont szerinti hataridd harminc nap.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a véllalasi drat alulprognosztizalta,
az ebbél eredd pluszkoltségeket, kiaddsokat stb. nem hdrithatja 4t a Megrendel6re, és ez nem
mentesiti a kozbeszerzési eljdrdsban kiadott tervdokumentdciéban, a szerz6désben és
jogszabalyokban megéllapitott mindségi kovetelményeknek, valamint a megvaldsitds ideje alatt
érvényben |év6 hazai és EU-s normativdknak, mdszaki elSirasoknak, szabvanyoknak megfeleld
minéségl teljesitési kbtelezettség aldl.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendel8 Ptk. 6:155. § (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
Osszegii késedelmi kamatot kdteles fizetni.

A Kivitelezd a kdzbeszerzési eljdrds sordn megkapott valamennyi informéacidt és tdjékoztatdst a
kozbeszerzés targyat képez6 munkakra vonatkozdan, igy kiilénosen, de nem kizardlagosan a kiviteli
tervdokumentaciot, kiegészité tdjékoztatast és igénypontokat és a megkdtendd jelen szerzddés
tervezetét.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a szerzédés megkotését kdvetden a koteles viseli annak
jogkdvetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentdcidé olyan hidnyossagabdl adddik, melyet a téle
elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz8déskdtést megel6zen a
kdzbeszerzési eljaras soran kiegészitd tajékoztatas keretében nem jelzett.

Kivitelezé kijelenti, hogy a jelen szerzddés szerinti munkdkat megfelel6 mértékben megismerte és
felmérte, a szlikséges kiegészits tdjékoztatdsokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kord, és
tudomdésul veszi, hogy a nem megfelel§ felmérésbél, vagy egyéb, pl. szdmitasi hibdbdl adddé
tébbletmunkdk miatt megtéritési igénnyel a Megrendel§vel szemben nem jogosult fellépni.

Kivitelez6 kijelenti azt is, hogy a munkdk nem megfelel ismeretére visszavezethet6 okok miatt
semmilyen egyéb tdbblet-kdveteléssel sem l|éphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
kivitelezési munkak alapjat képezé mUszaki dokumentdciénak megfelel6 kivitelezés pontossdgaért,
teljességéért, alkalmassagadért és szabalyossagdért a Kivitelez8 felel. A m(szaki dokumentdcié azon
hibajaért, mely kell6 gondos attekintés esetén a szerzddés megkotését megeldzéen megéllapithatéd
lett volna, szintén a Kivitelezd felel.

IV. A teljesitési hataridg:

Hatarid6ben teljesit a kivitelez8, ha a szerz6dés hatdlybalépését (ami az alairdssal egyidejlileg lép
hatalyba) koveté 120 napon beliil a miszaki atadas-atvételi eljardst meg lehet kezdeni (azaz az
épitmény késziiltségi foka olyan, hogy a rendeltetésszerd és biztonsdgos hasznalatot az esetlegesen
fennalld hibdk és hianyossdgok nem akadalyozzdk), és azt a megkezdéstdl szamitott 30. napon

legkéstbb le is lehet zarni, azaz az épitmény (a mdl), hiba és hidnymentesen atadasra keriil a
Megrendeld részére.

A felek rogzitik, hogy a fenti teljesitési hatarid6 kdtbérkoteles hataridd.
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A Megrendel§ elGteljesitést elfogad.

A Kivitelez8nek napokra lebontott — Megrendelével egyeztetett részletesség( - megvalositdsi (sdvos)
Utemtervet kell készitenie a munkaterllet ataddsdig és azt a Megrendeldvel, illetve annak
képvisel§ivel (mlszaki ellendrokkel) és sziikség esetén az illetékes szervekkel jéva kell hagyatnia és
véglegesités utan azt dtadni a Megrendel§ részére. A jévahagyott iitemterv alapjan vizsgdlja a
Megrendeld a tényleges elérehaladast.

V. A Kivitelezd kotelezettségei a teljesités sordn:

L.

A Kivitelez koteles a szakcégtdl elvarhatd gondosséggal és igyekezettel a beruhazas kivitelezését és
megvaldsitdsdt, valamint a hibdk kijavitdsat szigordan a szerzédéssel Ssszhangban, végezni. A
kivitelez8 f6 kételezettsége kiterjed a szakmai felel§sségre, a szerzédésben meghatarozott célra valé
alkalmassdgra, a kozbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumentécidban, a szerzddésben és
jogszabdlyokban megéllapitott mingségi kévetelményeknek, valamint a megvaldsitas ideje alatt
érvényben lévé hazai és EU-s normativaknak, miiszaki elGirdsoknak, szabvdnyoknak megfeleld
mindség szerinti teljesitésre, illetSleg a véghatdrid6 maradéktalan betartasara.

A tevékenység végzésének feltételeit a Kivitelez§ (gy koteles megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsagos, szakszerii, gazdasagos és hataridére térténd befejezését.

A Kivitelez kdteles a munka megkezdését sziikség esetén jogszabdlyi elSirdsoknak megfelel§en
bejelenteni az illetékes hatdsdgoknak, szerveknek.

Kételes szigortan alkalmazkodni Megrendel§ utasitisaihoz minden olyan ligyben, akar emliti a
szerz8dés, akar nem, amely a beruhdzast érinti, vagy arra vonatkozik azzal, hogy az utasitds nem
terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Amennyiben a Megrendel§ célszer(itlen vagy szakszer(itlen utasitdst ad (vagy alkalmatlan anyagot
szolgdltatott), a Kivitelezd koteles 6t erre irasban figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel§ az
utasitasdt a figyelmeztetés ellenére fenntartja, Ugy a Kivitelez6 a munkat a Megrendelé utasitasa
szerint, a Megrendel§ kockazatdra végzi el, vagy vélasztisa szerint eldllhat a szerzédéstdl. A
figyelmeztetés elmulasztésabdl eredd karért a Kivitelezd a felelSs. A Kivitelezd kételes megtagadni az
utasitds teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabaly vagy hatésigi hatarozat megsértéséhez
vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A Kivitelez8 Megrendel6i utasitasra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitast az épitési
naploba bejegyezték, vagy ha a Megrendel6i utasitas irdsban igazolhato.

A Kivitelezd kételes minden a végrehajtas sordn sziikségessé valé ideiglenes vagy végleges engedély
vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni, mellyel kapcsolatos illetékek és
egyéb koltségek a Megrendeldt terhelik.

A Kivitelezd csak |. osztdlyi min8ségl (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerz6désben és a
jogszabdlyban megéllapitott minéségi kdvetelményeknek megfelelnek), az épitéshez csak Uj a
vonatkozd jogszabdlyoknak megfelel6 anyagok, szerkezetet és berendezéseket hasznalhat fel, épithet
be I. osztalyd mindségben, a gyartmdnytechnolégiai utasitasok szigord betartdsaval, Sérilt feliiletd
(torott), vagy formajaban torzult anyag (k6, fém, iiveg, stb.) nem hasznélhaté fel. Megrendeld kifogdsa
esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibdja az eldirt tiiréshatarokon tdl van —
Kivitelez6nek a kifogas targyat képez§ anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat koltsége terhére ki
kell cserélnie. Az ilyen jellegli csere nem mddosithatja a szerz6dés szerinti 4tadasi hataridét és a

kivitelezGi dijat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasdban biztositani kell a
vonatkozé magyar és EU szabvényokban, miiszaki el8irasokban elSirtakat. A sziikséges mingségi
tanlsitvanyokat be kell szerezni. Az épitési termék épitménybe térténd betervezésének és
beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl szél6 275/2013. (VII.16.)

Korm. rendeletben foglaltakat megfelelden alkalmazni kell.
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A beruhdzds kivitelezési kériilményeire vonatkozd, kilsé szervek altal hatdsagi jogkdrben adott
jogszerli utasitdsokat a Kivitelezd koteles megfelelSen végrehajtani és arrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

A Kivitelez6 koteles a jelen szerz&désben megnevezett helyszini képvisel6je atjan biztositani a
sziikséges felligyeletet és irdnyitast a kivitelezés folyaman.

Kivitelezd kotelessége a munka megkezdése eldtt mindazokat értesiteni, akikre a munkavégzés
varhatdoan akaddlyoztatdssal, vagy a részlikre biztositott szolgdltatasra hatassal van, megjeldlve az
akadalyoztatds id&tartamat, targyat. Jelen pontban meghatédrozottak megszegésébdl ered6 karokért a
Kivitelezd a felelds.

A Kivitelez$ elegendd szamu képzett és tapasztalt vezetdt és irdnyitdt, tovdbbd szakképzett, betanitott
és segéd munkaerst koteles biztositani. Az altala alkalmazott személyzet és munkaerd
vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
tlizvédelmi és egészségligyi szabalyokat is.

A Kivitelez8 koteles betartani minden tdrvényt, illetve dltalanos érvényli jogszabalyt, szabvanyt, helyi
rendeletet és egyéb szabadlyzatot, amely a beruhdzds kivitelezésével, megvaldsitasaval, a hibak
kijavitasdval, a teljesitendd adatszolgéltatasokkal és a fizetend§ dijakkal kapcsolatos.

A Kivitelezd koteles kartalanitani a Megrendel6t minden olyan szankcid esetén, amelyet az el6z6ekben
emlitett rendelkezések megszegéséért jogerdsen bdrmely szerv vagy hatdsag megallapit. Koteles
megoévni és kartalanitani tovabbd a Megrendel6t minden igénnyel és peres eljarassal szemben, amely
barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok megszegése miatt meriil fel
barmely Kivitelez&i tevékenység kovetkeztében.

A tervekben foglalt feltételektdl torténd eltéréssel kapcsolatos kdvetkezmények és birsagok, abban az
esetben, ha a Kivitelezé részér8| elkdvetett hibdkbdl fakadnak, a Kivitelezdt terhelik. Vita esetén az
épitési napldban rigzitettek az irdnyaddk.

A Kivitelez8 koételes megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a beruhdazas
teljesitésével dsszefiiggésben felmeriinek, tobbek kdzott:

- a191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartasaval kapcsolatos kéltségeket,

- szakfelligyeletek koltségét (adott esetben),

- [Otéllasi és szavatossagi id6re szd16 koltségét,

- épités megkezdése elétti dllapot felvétel elkészitésének koltségét,

- és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmeriils, a létesitmények rendeltetés szerinti

megvaldsitdsdhoz és a haszndlatba vételhez szlikséges koltséget is.

A Kivitelezének az anyagok és eszkozok mozgatdsat és taroldsat lgy kell végrehajtania, hogy az
igénybe vett kozteriiletek és azok mitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az igénybe vett
kozterlletek helyredllitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Kivitelez§ feladata és azok kdltségei
is 6t terhelik.

A Kivitelezé sajat kéltségén tartozik biztositani a munkateriilet ellendrzését, megtenni az &sszes
ésszer(i lépést a kdrnyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozdsaban,
valamint elkeriilni a személyek, kdzvagyon vagy mdsok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, za]
vagy egyéb karos kdrnyezeti hatas okoz.

A bontdshdl és épitéshdl szarmazd tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatdsagi
engedéllyel rendelkez8, rendezett lerakdba kell el szillitani, és be kell tartani a vonatkozd 45/2004.
(VI1.26) BM KVvM "az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl" sz416 egyiittes
rendeletet.

A felvonulds jellegli szolgaltatdsok és létesitmények megvaldsitasa — amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez - a Kivitelezé feladatat képezi. A beruhdzas befejezése utdn a felvonulasi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeti allapotot helyre
kell llitani.
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A kivitelezés sordn a Megrendeld képvisel§jével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében,
hogy a tervezéskor eldre nem lathatd, de az épitkezés alatt felmeriil§ kérdésekben a megfogalmazott
alapvet6 tervezdi, MegrendelGi irdny és szempont érvényesllhessen.

A Kivitelezd a kivitelezés soran fellép6 mddositdsi igényeket a Megrendeld mdlszaki ellenérével
minden esetben kd&teles egyeztetni és azt a MegrendelGvel elfogadtatni, a Kbt. ide vonatkozd
rendelkezéseinek betartasa mellett.

A Kivitelezd jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre valé
alkalmassagot megvizsgalni, a Kivitelez6 koteles egyiittmikédni a MegrendelGvel, az esetleges
hianyossagokat jegyz6kdnyvben (épitési napld) rogziteni, és ebben felhivni a Megrendels figyelmét a
hidnyossagok megsziintetésére. Koteles tovabba a Kivitelez6 vizsgalni, hogy a munkateriileten
korabban végzett munkdk esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzést.

Kivitelezé kdteles elektronikus épitési napldt (a tovabbiakban: épitési naplot) naprakészen vezetni, és
azt a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleléen hozzéférhet§vé tenni.

A Kivitelezd koteles kdzrem(ikddni abban, hogy az épitési napld megnyitasara a munkateriilet atadas-
atvételének napjdig megtdrténjen.

A munkaterlileten végzett munkdk jogszabaly szerinti végzéséért a Kivitelezs a felel8s, igy kilénésen a

balesetmentes munkakériilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszer(i foglalkoztatasaért.

A beépitett szerkezetek védelmérdl a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett anyagok,
szerkezetek miiszaki atadasig térténd szlkségszer( karbantartdsat, mikodtetését akkor is el kell
végezni, ha erre a tervdokumentacidban nincs utalds.

A kivitelez6 feladata az Etv. 40. § (1) bekezdésében és 43, § (2) bekezdésében foglaltakon tilmenéen:
a) az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendel6tél az épitési munkateriilet
atvétele,

b) az épitési naplo megnyitdsa a jogszabdlyokban meghatarozottak szerint,

¢) az épitési munkaterlileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék mennyiségének és fajtajanak
folyamatos vezetése az épitési napléban,

d) annak folyamatos ellen&rzése, hogy a hatdségi engedély, illetve bejelentés rendelkezésre
allnak-e (adott esetben),

e) az épités sordn mar meglévd, illetve elkerild természeti, kulturdlis orokségi, épitészeti
értékek meglrzése,

f) annak biztositdsa, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek tartézkodjanak, akik a
kivitelez8i nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési
naplé éltal igazoltan részt vesznek a napi munkdban, annak ellendrzésében és irdnyitasaban,

A Kivitelezd a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan -
legkésSbb a szerzddéskotés id6pontjara - felel@sségbiztositdst kételes kétni, vagy a meglévd
felelGsség biztositasat jelen beruhazasra is kiterjeszteni. Az eldirt biztositas értéke: legaldbb 20 millié
Ft/ év és 2 millié Ft/ kdaresemény, melynek le kell fednie a szerz&dés teljes idStartamat.

Kivitelezd az dltala megkdtott biztositast mindaddig kételes fenntartani, amig a beruhdzés kivitelezése
miatt az atadds — &tvétel megtdrténtéig akar egyetlen személy is all Kivitelez§ alkalmazasdban,
Megrendeld felszdlitasara, Kivitelez6 koteles bemutatni a biztositasi dij rendszeres fizetésének
elismervényeit.

Abban az esetben, ha a Kivitelez6 Ugy mulasztja el betartani jelen szerzédésnek megfelel6en a
biztositasi dijak rendszeres fizetésével a szerz&dés fenntartasat, valamint a kotvényekben rogzitett
feltételek betartasat, hogy Megrendel6t errél nem értesiti, akkor kiteles Megrendeld — biztositd altal
meg nem téritett — karat teljes egészében megtériteni.

Kivitelezd az elfedésre ker(il6 részekr6l az eltakards el6tt legaldbb 3 munkanappal jelentést kiild
Megrendel8, ill. Megrendeld képviselGje részére. Ha Megrendeld, ill. Megrendeld képviselGje az

i
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eltakarasrdl idében nem kapott értesitést, a feltards miatt felmeriilt koltséget a Kivitelez6nek kell
allnia, valamint & felel az ezzel esetlegesen keletkezett késedelem miatt is. Kivitelez§ nem mentesiil a
felel6sség aldl azon a cimen, hogy a Megrendelé az ellendrzést elmulasztotta, vagy nem megfeleléen
végezte.

A Kivitelezd tudomadsul veszi, hogy a szerzddést a Kivitelez8, (Kivitelez6knek) kell teljesitenie. A
teljesités soran az alvallalkozdi teljesités dsszesitett ardnya nem haladhatja a 65 %-ot.

A Kivitelezd azt is tudomasul veszi, hogy a teljesitésben részt vevd alvdllalkozd sem vehet igénybe sajat
teljesitésének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kdzrem(ikodét, és kifejezetten kitelezettséget
vallal, hogy az alvallalkozékkal megkdtendd szerz8dés(ek)ben ezen kitételt mint kotelezd szerz8déses
feltétel, szerepelteti.

A Kivitelezd az alvéllalkozéval kététt szerzédésben az alvallalkozo teljesitésének elmaradésdval vagy
hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerz&dés szerinti, 4fa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-at elérd biztositékot kdthet csak ki.

A Kivitelezd a teljesités soran igénybe vett alvéllalkozdk és bevont kézrem(ikddék magatartdsdért dgy
felel, mintha maga jart volna el.

A Megrendel8 nem korldtozza a Kivitelezd jogosultsagat alvallalkozé bevonasara. A Kivitelezd azonban
legkésébb a szerz8dés megkotésének idGpontjaban koteles a Megrendel6nek valamennyi olyan
alvallalkozdt bejelenteni, amely részt vesz a szerz8dés teljesitésében, és - ha a megel8z8 kézbeszerzési
eljdrasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem &ll kizéré okok hatélya alatt.

A Kivitelez8 a szerz8dés teljesitésének id6tartama alatt kételes a Megrendelének minden tovabbi, a
teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozdt el8zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni
arrdl is, hogy az dltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll kizard okok hatélya alatt.

A Kivitelezd az ajanlatdban az aldbbi alvéllalkozdkat mutatta be:

A felek rogzitik, hogy a Megrendel8 az épitési beruhdzdsok kbzbeszerzésének részletes szabdlyairdl
sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendel8 (vagy a nevében eljard
szemely) a szerz&dés teljesitésének ellendrzése sordn az épitési naplé adatai alapjan ellenérzi, hogy a
teljesitésben csak fentiekben irtaknak megfeleld alvallalkozd vesznek-e részt, és az alvallalkozdi
teljesités ardnya nem haladja -e meg az ott irtakat.

Az alvallalkozékra vonatkozd kételezettség megszegése stlyos szerzddésszegésnek mindsiil!

A Kivitelez6nek a Megrendel&t haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha a jelen szerzédés
maradéktalan teljesitése elétt ellene, illetéleg alvéllalkozdja ellen cséd- felszdmoldsi-, végelszdmoldsi-,
illetve végrehajtasi eljdrds indul. A Kivitelez8 ugyancsak maradéktalanul kdteles a Megrendel6t
értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvallalkozéjandl a jelen szerz8dés maradéktalan teljesitését
megeléz8en tulajdonos vaéltozasra, illetdleg jogutddldsra, jogok és kotelezettségek atszallaséra,
szétvdldsra, Osszeolvadasra, vagy beolvaddsra keriil sor. A Kivitelezd felelds az értesités
elmulasztdsabdl eredd karért,

A szerzéd6 felek megallapodnak abban, hogy id8ben tdjékoztatjdk egymdst, nem csupédn a jelen
megéllapodésban foglaltak teljesitésérdl, hanem minden olyan kérdésrdl (tény, adat, kériimény),
amely a szerz8dés teljesitésére kihatassal lehet.

VI. A Megrendelé kbtelezettségei és jogositvanyai:

1

Megrendeld kételes Kivitelez§ részére az alabbiakat biztositani:
e amunkavégzésre alkalmas munkateriiletet.
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A Megrendel6 koteles a munkateriiletet munkavégzése alkalmas dllapotban a Kivitelezd
rendelkezésére bocsatani a szerzédéskétést kovets legkésdbb 15. munkanapon, és ezzel egyidejlileg
a sziikséges engedélyeket (adott esetben) és a kivitelezési dokumentaciét atadni, kivéve, amit a

¥

Kivitelezd mar megkapott, vagy aminek az el§allitasa a szerzédés szerint a Kivitelezd feladata.

A munkateriilet dtadas-atvételének napjaig a Megrendeld - a Kivitelezbvel egylittmiikddve - kdteles
gondoskodni az épitési naplé megnyitasarol.

A Megrendeld a kivitelezéssel kapcsolatban a Kivitelezd szaméra utasitdsokat adhat ki. Ezen utasitasok
azonban sszhangban kell, hogy legyenek a szerzédésben foglaltakkal. A Kivitelez6 kdteles — hacsak a
jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a Megrendel6nek a szerzédéssel 8sszhangban tett
utasitasait betartani.

A Megrendel§ jogosult a munkalatokat a Kivitelez6 kéltségére barmikor felfliggeszteni, ha azt
tapasztalja, hogy:

e amunkdk irdnyitasat nem a Kivitelezé ajanlataban megjeldlt személyek végzik,

¢ akivitelezés nem a miiszaki el8irasokban foglaltaknak megfelelGen torténik,

e a Kivitelez barmely més anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlatdban megjeldlt és a

Megrendel§ elfogadott.

Amennyiben a felfliggesztésre a Kivitelez8 hibdjabodl kertil sor, a felfliggesztés id6tartama alatt a
Kivitelezd kételes a kivitelezés ald vont teriiletek, berendezések, anyagok, létesitmények allagat
megoévni, tarolni, és biztositani barmely romlds, veszteség vagy kar elkerlilése érdekében.

Amennyiben a felfiiggesztés nem a Kivitelez8 hibaja miatt valt sziikségessé, (igy a Kivitelezd jogosult a
felfuggesztés alatt felmeriilt jogos kéltségeinek (llagmegdvas koltsége, a gépek, munkaerd elmaradt
haszna stb.) a Megrendel altali megtéritésére, valamint a kivitelezési hatarid6 indokolt mérteki
meghosszabbitasara.

Amennyiben a felfliggesztés nem a Kivitelezd hibdjénak eredménye és 30 naptéri napndl tovabb tart,
Ugy a Kivitelezd kezdeményezheti a szerzédés felbontasat.

A Megrendeld kételes a Kivitelezd épitési napléban térténd azonnali értesitésére, ha a szerz6desben
meghatarozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre &ll6 fedezete
olyan mértékben csdkkent, ami nem elegend8 a még hétra lévd szerzGdés szerinti kivitelez6i dij
teljesitésére.

VIl. A miiszaki atadds-atvétel:

Az épitési tevékenység befejezésekor miszaki dtadds-atvételi folytatnak le a felek.

Amennyiben a Kivitelezé a kivitelezés egészét elkésziltnek tekinti (kivitelezési munkakat a jelen
szerzédésben, a jogszabalyban el@irtak és a kivitelezési dokumentacioban meghatarozottak szerint
elvégezte), tgy koteles arrél a MegrendelSt 15 nappal el6re, értesiteni (készre jelenteni), annak
érdekében, hogy a Megrendeld az altala sziikségesnek tartott vizsgdlatokat a készre jelentett
|étesitményen el tudja végezni.

A Megrendeld az dtadas-atvételi eljarasra a jogszabdlyban eléirtak szerint kételes meghivni az illetékes
dsszes hatosagot és szakhatdsagot.

A miiszaki dtadasi-atvételi eljaras résztvevéit a Kivitelezd éltal jelzett id6pontra a Megrendel6 hivja
Ossze.

Ha a Kivitelezd irdsbeli értesitésére (készre jelentésére) a Megrendel§ az &tadds-atvételi eljérds
megkezdésére meghatdrozott hatéridét kévetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az dtadas-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de 30 napon beliil nem fejezi be, a Kivitelezé kérésére a teljesitésigazolast
koteles kiadni.
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A miiszaki 4tadas-atvételi eljards megkezdésére akkor keriilhet sor, ha - a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkészllt mii (az épitmény) késziltségi foka olyan szintd, hogy az
esetlegesen fennallé hibak és hidnyossagok, illetve azok kijavitdsa vagy pdtldsa nem akadélyozza a
rendeltetésszer(i hasznalatot.

A sikertelen dtadds-atvételi eljards koltségei kivitelezdt terhelik. A Kivitelezd jotallasi és szavatossagi
kotelezettségei a sikeres miiszaki dtadds-atvétel napjatdl kezdédnek.

A Kivitelez§ szavatolja, hogy a szerzfdéssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerz8i vagy szomszédos jogok, vagy barmilyen mds egyéb
védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljards teljes koltség kihatdsa a Kivitelez6t
terheli.

A végleges miiszaki 4tadds — dtvételére torténd felhivas feltétele valamennyi sziikséges az épitésiigyi

jogszabdlyokban el6irt dokumentdcié 4taddsa. A Kivitelezd legkés6bb az atadas-atvételi eljaras
megkezdéséig Megrendelének atadja a komplett Megvaldsulasi dokumentdcidt.

A teljesités igazolds kidllitdsara a m(iszaki ellenér részérdl akkor kerdil sor, ha a szerz6dés targya szerinti
épitGipari kivitelezési tevékenység a szerz8désben és jogszabalyban el8irtak alapjdn a miiszaki
dokumentacidkban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsult, és a teljesités megfelel az

el8irt miszaki és a szerzGdésben vdllalt egyéb kdvetelményeknek, jellemzd&knek.

A miiszaki dtadas-atvételi eljards sordn legkésGbb az e-jegyz6kdnyvbe felvett hibdk, hidnyossagok
kijavitdsaig a Kivitelezd MegrendelSnek dtadja az aldbbi dokumentumokat:

a) az épitési-bontasi hulladék taroldsara, elszallitdsdra vonatkozd hulladék-nyilvantarté lapot,
b) a tényleges megvaldsuldsanak megfelel6 modositdst is tartalmazd megvaldsitasi
dokumentdcidt,
¢) minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt (adott esetben), dokumentumot, nyilatkozatot, amely
az épittetd szamdra a rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalatot igazolja és a
hasznalatbavételhez sziikséges.
d) aMegrendelét megilletd épitési napld mellékleteket:
. a fébb épitményszerkezetek kezelési Gtmutatdjat, hasznalati utasitast,
. lizemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitasokat,
e amérési jegyzdkdnyveket és az elvégzett mikédési prébak jegyz8kdnyveit,
. a kézm(inyilvantarto altal zaradékolt bemérési helyszinrajzot,
. a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi jegyét,

Tovabba mindazon, fentebb nem nevesitett, el6irt dokumentumokat a megfelels példanyban, amelyek
a szerz6désszer(i teljesités elbirdlasahoz és a létesitmények végleges {izembe helyezéséhez
sziikségesek. Felek egybehangzdan rogzitik, hogy - figyelemmel az (zemeltetés feltételeinek
biztositasahoz f(iz8d8 alapvetd MegrendelSi érdekre — a Megrendel§ a teljes beruhdzds atvételét
mindaddig megtagadhatja, mig a Kivitelez6 az e pontban felsorolt és a jogszabdlyokban régzitett
valamennyi dokumentumot rendelkezésre nem bocsatja, és az elkészlilt l1étesitmény nem alkalmas a
rendeltetésszer(i és biztonsagos lizemeltetésre.

A Megrendel§ csak végszamla kidllitdisahoz sziikséges teljesitésigazolds kibocsatdsa utdn veheti
tulajdonba a létesitményt (a mlivet).

A Kivitelez§ teljesitése akkor hibdtlan, ha a jelen szerzddésben foglalt munkakat hataridére és a
kézbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumentdcidban, a szerzGdésben és jogszabalyokban
megéllapitott min&ségi kdvetelményeknek, valamint a megvaldsitds ideje alatt érvényben lévd hazai
és Eu-s normativaknak, miiszaki el8irasoknak, szabvanyoknak megfelelé mindségben elvégezte (az
esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett létesitmény (mi) rendeltetésszer(i és biztonsagos
hasznélatra alkalmas, és a Kivitelez6 valamennyi a jogszabélyokban és jelen szerzGdésben el&irt
sziikséges dokumentumokat a Megrendelének Atadta, és az épitmény (m() alkalmas a hasznélatba
vételre.
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A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a hatdsagok, szakhat6sagok, kezeldk, lizemeltetsk, tulajdonosok
el8irasaiban foglalt — bizonyithatéan a Kivitelez8 mulasztdsdbdl eredd — hibdkat, hidnyossagokat, attdl
fliggetleniil, hogy a m(iszaki atadds-atvételi eljaras sikeres lezdrdsa megtdrtént, a szerzédés keretén
bellil kételes a Kivitelezdi dij terhére kijavitani, pétolni, illetve kiegésziteni.

A Kivitelezének megfelel@ségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok, szerkezetek,
berendezések, munkarészek megfelel§ségére, valamint az elvégzett munkak szakszer(iségére.

A Kivitelez6 egyébként szavatossagot vallal a szerz8déses feladat teljességéért, szakszer(iségéért, a
teljesités lizemi alkalmassagdért, az §sszes jogszabalyi és hatdsagi eldirdsok betartasdért.

A Megrendeldnek haladéktalanul és irdsban kell értesitenie a Kivitelez6t a jotallds és/vagy
kellékszavatossag alapjan felmertil8 barmely igényérél, kovetelésérsl.

A felek a jotdllasi id6 els6 évének lejértakor és a vallalt jtallds idé lejartakor uté-feliilvizsgalati eljérast
tartanak. Az uto-fellilvizsgdlati eljardst a Megrendel6 késziti eld és meghivia arra a Kivitelezét. A
meghivét az eljaras megkezdésének napjat megel6z6en 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a
Megrendeld altal Osszedllitott hibajegyzéket is. A Megrendel§ az eljdrasrél a meghivottak jelenlétében
jegyz8konyvet vesz fel. A jegyz8konyvben fel kell tiintetni résztvevéknek a hibakkal, hidnyokkal
kapcsolatos nyilatkozatat és a Kivitelez8 &ltal elismert hibdk kijavitasara, illetve hidnyok pétldsara
vallalt hatariddt, amely 30 napnél hosszabb nem lehet,

A vallalt j6téllasi id6 lejartat 30 nappal megel6z8en a felek az utd-feliilvizsgélati eljarasra
meghatarozattak szerint Gjabb feliilvizsgalatot tartanak, és jegyzékényvezik az esetleges hibakat, és
hidnyossagokat, melyek kijavitdsdra a Megrendelé maximum 30 napos hataridét tz ki a Kivitelezd
szamara.

VIIL. A felek képviseldi, az épitési naploba bejegyzésre jogosultak, a teljesités igazolas killitasara jogosult:

A Megrendel§ miiszaki dontéshozatalra, épitési napld bejegyzésre, teljesités igazoldsra jogosult
képvisel&je:

Név: Vlasich Krisztidn

Cim: 9735 Csepreg Széchenyi tér 27.
Telefon: +36 94 565030

Fax: +36 94 565152

E-mail: csepregpolgarmestere@gmail.com

Modiszaki ellenérék (szakdganként):

Név: Borzsei Csaba

Cim: 9700 Szombathely, Jékely Z. u.15.
Telefon: +36 30 955 5329

Fax: -

E-mail: borzsei@westber.hu

A Kivitelez8 képvisel&je:

Név: Krenner Tibor

Cim: 1071 Budapest, Dembinszky u. 10. fsz. 2.
Telefon: +36 94 500191

Fax: +36 94 500192

E-mail: info@bit-ep.hu

Kivitelezd felel6s m(iszaki vezetdje (szakdganként):

Név: Farkas Miklds

Cim: 9700 Szombathely, Széll K. u. 3.
Telefon: +36 94 500-191

Fax: +36 94 500-192

E-mail: farkas.miklos@bit-ep.hu
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IX. Szerzédést biztositd kotelezettségek:
1.  Késedelmi kétbér:

A Kivitelez6nek, (alvdllalkozéjanak, teljesitési segédjének) felréhatd késedelmes teljesités esetén
50.000,- Ft/nap Gsszegli, maximum a nettd ajanlati ar 20 %-dnak megfeleld 8sszegli késedelmi kéthér
keriil felszdmolasra, amely a kétbérterhes hatdrid6t kévetd napon kiilén bejelentés nélkiil esedékes. A
késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a szerzédésszerd teljesités alol!

Ha a Kivitelez6 tovabbi késedelembe esik, és a késedelmi kothér Osszege eléri az el6irt kétbér
maximumot a Megrendel§ fenntartja maganak a jogot, hogy a szerz§déstél eldlljon, vagy azt
felmondjal

2. Meghiusulasi kdtbér:

A Kivitelez8 arra az esetre, ha a szerzddés a Kivitelezének felréhatd okbdl meghitisul, mert a Kivitelezd
a szerz8dés teljesitését egydltaldn nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezi be szerz6désszer(ien,
vagy mert a Kivitelez6nek felréhaté okbdl a Megrendel6 a szerz&déstdl eldll, vagy az felmondja a nettd
ajanlati 4r 35 %-dnak megfelel§ mértékii meghidsulasi ktbért kdteles fizetni.

3. Garancidlis biztositék

A Vallalkozonak, a véllalt (megajdnlott) j6téllas idejére a nettd vallaldsi dr 5 %-dnak megfelel mértékd,
azaz 1.023.252 ,- Ft 8sszegli pénziigyi biztositékot kell nygjtania.

Ennek megfelelSen a Kivitelezd kételes a végszamla benyujtésdval egyidejlileg az 5 %-0s mértékii
biztositékot szolgaltatni a Megrendeld részére, aminek a sikeres miiszaki dtadds-atvétel id8pontjatdl a
véllalt jotéllasi idd végig, amennyiben okirati forméban keriil a biztositék rendelkezésre bocsatésra tgy
tovabhbi 40 napig kell lehivhaténak lennie.

A jotdllasi id6szakra vonatkozd biztositék megfelel§ formdban és hatdriddben valé A&taddsa a
Megrendeld részére a végszamla benyujtasanak feltétele. Amennyiben a vallalt jétélldsi id6 végéig
nem keriil a biztositék lehivasra, a jotallasi idG lejartakor tartandd feliilvizsgélati eljdrds sikeres
lezarultat kdvetSen a Megrendel8 5 munkanapon beliil gondoskodik a biztositék felszabaditasardl,
illetve visszautalasarél.

A Vallalkozé a meghatdrozott biztositékot vélasztdsa szerint dvadékként az el8irt pénzbsszegnek az
ajanlatkér6ként szerz6dd fél fizetési szdmldjdra tdrténd befizetésével (atutaldsaval), bank vagy
biztositd dltal véllalt garancia vagy banki készfizets kezesség biztositdsdval, vagy biztositasi szerzddés
alapjan kidllitott - készfizet® kezességvallalast tartalmazd — kdtelezvénnyel nydjthatja. A bankgarancia
nyilatkozatot, a banki készfizet§ kezességet és a biztositdsi szerz8dés alapjan kidllitott készfizets
kezességvallalast a Megrendel6 akkor koteles elfogadni, ha az a pénzintézet feltétlen
kételezettségvallaldsat tartalmazza, érvényessége az e pontban meghatdrozott rendelkezésre allasi
iddpontokig tart, és a pénzintézet kételezi magét, hogy a Megrendel§ altal igényelt — de legfeljebb a
garanciavallalé nyilatkozatban megjel6lt - dsszeget a Megrendeld bankszamlédjara atutalja; feltéve,
hogy a Megrendel§ nyilatkozza, hogy a Vallalkoz6t a teljesitésre 15 napos pdthatéaridével felszdlitotta,
és a Vallalkozd kotelezettségét ennek ellenére sem teljesitette.

X. J6téllas, szavatossag:

1. A Kivitelezd a sikeres m(szaki atadds-4tvételi jegyz&kdnyvben megjelélt id8ponttdl szamitottan, a

Lot r

hibatlan teljesitéséért jotallast kdteles véllalni.

2. A jotallas id6tartaman beliil a Kivitelezd a Megrendel§ éltal jelzett, a rendeltetésszer(i és biztonsagos
hasznalatot akadalyozd, a hibas teljesitéssel dsszefliggd munkarészek kijavitdsdt, - amennyiben az
id6jaras a javitdsi technolégidt lehetévé teszi — 3 munkanapon beliil kételes megkezdeni és a
m(iszakilag indokolt iddtartamon belll befejezni.

3. AKivitelezd jotallasi kotelezettsége a teljesitéstsl szamitott 15 hdnapig (megajanlds szerint) all fenn,
kivéve az aldbbi jogszabalyban régzitetteket: 12/1988 (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet.
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A vallalt jétalldsi id&tartamon tdl Kivitelezdnek vallalnia kell a vonatkozd jogszabdlyokban el@irt
kételezd alkalmassagi idGket.

Ha a jotélldsi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne az épitményben (a miiben), a Kivitelez6 kételes
azonnal és sajat kdltségén megjavitani, cserével vagy mas médon helyrehozni a hibét, vagy a hiba &ltal
okozott barmilyen kért. Kivételt képez, amikor a Kivitelez6 nem felel6s a munka barmilyen hibajanak
vagy a bekdvetkez$ karoknak javitdsdért, cseréjéért vagy jovatételéért, amennyiben azok okt az
alabbiak egyike képezte:

(@) A nem megfelel6 kezelése és karbantartésa a Megrendel§ éltal (ha a Megrendel§ a dolog
karbantartdsara vonatkozé ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelezd e tekintetben tajékoztatasi
kotelezettségének eleget tett.);

(b) A nem rendeltetésszer( haszndlat;

(c) Vis maior eredménye.

Amennyiben a gyarté cég altal adott jotallasi idS lejart, de a Kivitelez§ szavatossagi ideje még nem,
Ugy a javitasi koltséget a Kivitelezd viseli. A jotéllds nem vonatkozik a természetes elhasznalédasra.

Kivitelez§ a jotallasi/garancialis kételezettségeinek teljesitését nem kétheti konkrét piaci szerepl8vel
torténd rendszeres karbantartdshoz, ha a vonatkozé jogi szabdlyozas lehet6vé teszi, hogy az adott

i

berendezés karbantartasaért felelds szervezetet az lizembentartd szabadon vélassza ki.

XI. Szerz6désszegés és a szerz6dés megsziinése:

L.

A Szerzédésben meghatdrozott elalldsi okok bekévetkezte esetén mellett a Megrendel§ a
Kivitelez6hdz intézett egyoldalt jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzédést, illetve attdl eldlihat. A
Megrendel§ jogszerli felmonddsa (eldlldsa) esetén csak a mar teljesitett munkafolyamatok
megfizetésére kotelezhetd, egyéb kartéritésre, vagy kartalanitasra a Kivitelez6 nem tarthat igényt.

A Megrendel8 azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzddést (eldllhat téle), ha a Kivitelezd szerzGdéses

kbtelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek miné&siil tébbek kdzétt, ha:

a) a Kivitelez6 a Megrendel§ &ltal megadott ésszer(i hatarid6n beliil nem tesz eleget a felhivasnak,
hogy szerz8désszerli kotelezettségeinek tegyen eleget;

b) a Megrendel8 ismételt felszolitas ellenére vagy a Megrendeld éltal meghatarozott hatéridgig a
Kivitelez8 nem teljesiti a Megrendel§ altal adott utasitdsokat;

c) az adott kitelezettségre eléirt teljesitési hatdridg el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a Kivitelez§ a
munkat csak szdmottevé késéssel vagy — a fogyatékossag kikiiszobolésére tlizott méltanyos
hatéridg letelte ellenére is = hibasan tudja, vagy egyaltaldn nem tudja elvégezni;

d) a Kivitelez6nek felréhaté olyan koriilmény meriil fel, amely a szerz8dés rendeltetésszer(i
teljesitését nyilvanvaldan akadalyozza vagy meghilsitja;

e) ha a Kivitelez6 egyéb sllyos szerzddésszegést kdvet el, amely a szerzdés hatdriddre torténé
befejezését veszélyezteti;

f) ha a munkavégzés barmely fazisaban Megrendel6 részérél miiszakilag igazolhatd, a miiszaki
ellendr dltal is elismert, a Kivitelezének felrohatd, jelentds mindségi és/vagy mennyiségi kifogas
meriil fel és ennek kijavitasaban felek nem tudnak megéllapodni;

g) a neki felréhaté mulasztason tul barmely szerzédéses kotelezettségét vagy azzal kapcsolatos
hatalyos magyar jogszabélyt megszeg, amennyiben az alapvet6en befolyasolja a szerzédésszerii
teljesitést;

h) aKivitelezd a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

i) ajelen szerzGdésen alapuld kotelezettségeit olyan jelents mértékben megszegte, hogy ennek
kévetkeztében MegrendelSnek a tovabbi teljesités nem 4ll érdekében;

J)  aKivitelezé felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerésen cséd- vagy felszamoldsi eljardst rendelnek
el, vagy Kivitelezd legf6bb szerve a tarsasdg végelszamoldsanak, megkezdésérdl, felszamoldsanak
kezdeményezésérdl hataroz; kivétel a Csédtv. 11. § (2) bekezdés h) pontjaban foglaltak,

k) ajogszabalyon alapulé felmonddsi vagy eléllasi okok fennallnak;
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I) a Kivitelez6 barmilyen mdodon megtéveszti a Megrendel&t, vagy valdtlan adatot szolgdltat és ez
kozvetlen vagy kozvetett modon sulyosan kdros hatassal lehet a lényeges szerzédéses
kotelezettségek teljesitésére.

m) jogerds elmarasztald hatdrozatot hoznak a Kivitelezd szakmai tevékenységét érintd szabalysértés
vagy blincselekmény miatt;

n) mas kdzbeszerzési eljrdsban a Kivitelez6 hamis adatokat kdzolt vagy az eljdras nyerteseként
szerzédéses kdtelezettségeinek nem tett eleget.

A Megrendel6 a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan kételes dokumentalni a szerzédés teljesitésére
vonatkozd adatokat, ennek keretében koételes ellendrizni és dokumentdlni azon szerzGdéses
kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kdzbeszerzési eljarashan az értékelés soran figyelembe vett,
valamint minden, a szerz6désben foglaltaktdl eltérd teljesitést, annak okait és - adott esetben - a
szerzddésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését,

Sulyos szerz6désszegésnek mindsil tovabba, ha

a) a szerzddésszegés olyan kotelezettség szerzddésszerii teljesitésének elmaraddsaval valésul meg,
amelyet a Megrendel8 a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése soran figyelembe vett;
vagy

b) a szerz6désszegés eredményeként a teljesités a szerz8dés tartalmatdl olyan mértékben tér el, amely
- ha a felek szerzédésiiket igy mddositottdk volna - szerzédésmddositédsként a Kbt. vonatkozd
szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) [ényeges mddositasnak mindsiilne,

A Megrendel6 koteles a Koézbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni, ha a Kivitelez6 a szerz8déses
kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a szerzddés felmondasdhoz vagy eldlldshoz, kartérités
kbveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan alkalmazhatd egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez
vezetett, valamint ha a Kivitelezd olyan magatartasaval, amelyért felel&s, részben vagy egészben a
szerzddés lehetetleniilését okozta.

Tovdbba a Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz§déstdl
eldllhat, ha:

a) feltétlenll szlikséges a szerz&dés olyan lényeges mddositdsa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan Uj kizbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) AKivitelezd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az ajanlattevéként szerz6d6
fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

¢} az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsdga az EUMSZ 258. cikke alapjén inditott eljdrasban
kimondta, hogy az Eurdpai Uniéd jogabdl eredd valamely kotelezettség tekintetében
kdtelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megdllapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem
semmis.

A felmondasi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzddést megsziinteti, az azt kovetSen elvégzett
munkdk megtéritésére a Kivitelez6 nem jogosult.

e

A felmondas a Kivitelez§ altali kézhezvételtél vélik hatalyossa.

A Megrendel8 jogosult és egyben kételes a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hatériddvel,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata ellatisardl gondoskodni tudjon -, ha
a) a Kivitelez6ben kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel;
b) a Kivitelez6 kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.
Ebben az esetben a Kivitelezd a szerz6dés megsziinése elftt mar teljesitett szolgaltatds szerzddésszer(
pénzbeli ellenértékére jogosult.
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10. A Megrendel6 kételes a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a

szerzédés megkotését kdvetSen jut tudomdsara, hogy a szerz8d@ fél tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras sordn kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kbzbeszerzési eljarasbol.

XIl. Egyéb rendelkezések:

10.

A Kivitelezd és a Megrendels a szerz6dés id6tartama alatt koteles egyiittm(kédni. Az egylttmikddés
soran sziikség szerinti koordinaciés megbeszélések alatt kdtelesek egymast tajékoztatni a szerzédés
teljesitésével kapcsolatos kérdésekrél, a teendd intézkedések meghatarozasardl, a hataridgk
kit(izésérdl, felelds személyek megjelélésérdl.

A szerz8dés lényeges feltételeit érintd kérdésekben - ideértve a felek altal lényegesnek mindsitett
szerzédéses feltételeket is - kizardlag felek képvisel8i jogosultak érdemben nyilatkozni, és a Kbt.-ben
foglaltaknak megfelel6en esetlegesen a szerzédest médositani, amely kizarélag irdsban tehetd meg
érvényesen.

A Kbt. alapjan semmis a szerzédés médositdsa, ha az arra irdnyul, hogy a Kivitelez6t mentesitsék az
olyan szerzédésszegés (illetve szerz6désszegéshe esés) és annak jogkbvetkezményei - ide nem értve
a felmondds vagy eldllds jogdnak gyakorlasat - alkalmazasa alél, amelyért felelds (illetve felelés
lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendeld Atvéllaljon a Kivitelezét terheld
tobbletmunkakdltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerz8dés alapjan a Kivitelezét terheld
kockazatokat.

Ha a vdltoztatds Kivitelezd érdekkorében allé okbdl sziikséges, a valtoztatds okozta valamennyi
koltséget Kiviteleznek kell viselnie.

Kivitelez8 kételes 3 munkanapon beliil irdsban értesiteni Megrendel6t a szerzddési feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, addészam, kapcsolattartéja nevének vagy
cfmének, tovabba bankszamléja szamanak sth.) megvaltozasarol.

A Kivitelez8 nyilatkozik, hogy a jelen kivitelezési szerz8dés teljesitése alatt |étrejové szerz8i jogi
védelem ald esé alkotasok a Megrendeld tulajdonaba keriilnek legkésébb a projekt megvaldsitasanak
lezarulasaig. Nyilatkozik tovabba, hogy a teljesités sordn keletkez8, szerzéi jogi védelem ald esd
alkotdson a Megrendeld teriileti korldtozas nélkil, hatarozatlan idejd, kizarélagos és harmadik
személynek atadhaté felhasznaldsi jogot szerez, tovabbd jogot szerez az alkotds (terv) dtdolgozaséra

IS.

Mind a Szerzédés idétartama alatt, mind pedig a nyilvéantartasok meg6rzési idgtartama lejarataig a
Kivitelezének lehetdvé kell tenni a Megrendel8, az Allami Szamvevszék, az Europai Szamvevdszék és
az Eurépai Bizottsag illetékes szervezetei, a Kormdny adltal kijeldlt bels§ ellendrzési szerv, a
Kormdanyzati Ellenérzési Hivatal, a 2011 évi CXCV. torvény szerinti fejezetek ellenbrzesi szervezetei, a
Kincstar, valamint a Kbt. és az &llamhaztartasrdl sz6l16 2011 évi CXCV. térvény szerinti barmely egyéb
illetékes ellendrzé szervezet tdrvényes vagy meghatalmazott képviselSinek a beruhazashoz
kapcsolédd nyilvéntartdsok, szamldk, a beruhazds megvaldsitasat igazolé okmanyok, bizonylatok
helyszinen térténd ellendrzését vagy kdnywvizsgalatdt, azokrél masolatok készitését vagy
rendelkezésre bocsétasat.

Felek jogvita esetén a szerzdéses jogviszonyukbdl keletkez§ vitajuk rendezése érdekében nem
vesznek igénybe mediatori kozrem(kodest, illetve jogvitajukat nem eseti vagy allandé valasztott
birésag elé terjesztik, hanem a Megrendeld székhelye szerinti illetékességgel és hataskorrel
rendelkezd birdsag illetékességét kotik ki.

A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kézbeszerzési térvényben foglaltak és a Polgari
Térvénykdnyv vonatkozd rendelkezései, tovdbbd a vonatkozé egyéb jogszabdlyok el8irdsai az
irdnyadoak.

Felek mentesiilnek a nem szerz8désszer(i magatartas negativ kdvetkezményei aldl, ha bizonyitjak,
hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer(i teljesitésére vezethet§ vissza, vagy pedig
bizonyitjak, hogy a kételezettség teljesitését Vis maior kériillmény akadalyozta. Az ilyen kdrilmény
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felmeriilésekor a koriilményekre hivatkozni kivané fél a masik felet haladéktalanul értesiteni koteles.
A Vis maior kériilményt az arra hivatkozé fél az illetékes kereskedelmi kamaraval igazoltatni koteles.

11. Aszerz8d6 felek rogzitik, hogy a kézdttiik Iétrejétt jelen szerzédés valamennyi feltételét tartalmazza,
az irdsbeli szerz6désbe nem foglalt esetleges korabbi megallapodasok hatalyukat vesztik.

12, Jelen szerz&dés targyat képez§ beruhazés tamogatdsbél valdsul meg:

a. TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00025

13. Kivitelez6 koteles a szerzGdés teljesitése sordn legalabb 6 & helyi a 651/2014/EU bizottsagi rendelet 2.
cikk 4. pontja szerinti munkavallalét bevonni.

14. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés alapjat képezé kdzbeszerzési eljards feltételes volta miatt a
szerz6dés hatdlybalépésének feltétele, az adott kdzbeszerzési részben meghatdrozott épitési
beruhdzds megvaldsitdsara benyujtott tdmogatdsi kérelem pozitiv elbiraldsa és a tdmogatasi szerzédés
mindkét fél dltali alairdsa. Megrendel6 kételezettséget véllal arra, hogy a targyi tdmogatdsi szerzédés
alairasat kévetdek Kivitelez6t haladéktalanul értesiti és a munkateriiletet jelen szerzGdésben
meghatdrozottakkal 6sszhangban atadja.

Jelen szerz8dés 6 példdnyban késziilt, melybél 3 példany a Megrendelét, 1 példany MUszaki ellendrt, 2 példany
a Kivitelezé&t illeti meg.
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