Csepreq, Alkotmdny utca csapadékviz elvezetés kiépitése

KIVITELEZESI SZERZODES

Mely létrejott az aldbbi napon és helyen a Megrendeld és Kivitelezd kozott:

Megrendeld:

Neve: Csepreg Varos Onkormanyzata
Cime: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.
KépviselGje: Vlasich Krisztidn polgarmester
Tel.: +36 94 565030

Telefax: +36 94 565152

Bankszamla szdma: 7210035417000703

Allamhaztartési egyedi azonosité (AHTI): 733777

Addszama: 15733775-2-18
(a tovabbiakban ,,Megrendel§”)

Kivitelezd:

Neve: BIT-EP Epitdipari és Kereskedelmi Betéti Tarsasag

Székhelye: 1071 Budapest, Dembinszky u. 10. fsz. 2.

Képvisel§je: Krenner Tibor

Tel.: +36 94 500191
Fax: +36 94 500192

Bankszamla szama: 10990005-00000003-21910028

Addszama: 26866336-2-42
Cégjegyzék szama: 01 06 775769

I. El6zmények:

1.

Felek elzményként rogzitik, hogy a Megrendel§ a kézbeszerzésekrél szdld 2015. évi CXLIIl. torvény
(tovabbiakban: Kbt.) 115.§ (1) bekezdése alapjdn kézbeszerzési eljarast folytatott le a ,Csepreg —
Utburkolatok felijitdsa és csapadékviz elvezetés kivitelezése 6 részajanlattételi kirben” targyban,
amely eljaras nyertese a 4. részajanlati kérben a Kivitelezd lett. Ennek megfelelgen a felek az alabbi
szerz&dést kotik meg egymadssal.

Felek kijelentik, hogy teljes megallapoddsukat nem kizardlag jelen szerzddés torzsszovege tartalmazza.
A Megrendeld altal lefolytatott kdzbeszerzési eljéras sordn keletkezett iratokat gy kell tekinteni, mint
amelyek a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egyiitt olvasandék és értelmezendgk,
kiilénds tekintettel az alabbi dokumentumokra:

— Ajdnlattételi felhivés, ajanlattételi dokumentacio

—  Kiegészitd tajékoztatas (amennyiben van)

— Nyertes ajanlat teljes tartalma.

Il. A szerzddés targya, a teljesités helye:

1.

Megrendel6 megrendeli, Kivitelez6 pedig elvéllalja a felhivisban, az eljards soran kiadott
kozbeszerzési dokumentumokban, az ajdnlatdban részletesen meghatdrozott épitési munkainak
elvégzését, rendeltetésszer(, lizemeltethet§ &llapotu, végleges hasznalatra alkalmas létesitmény
kivitelezését, ezzel Gsszefliggésben hatdsagi atadasok megtartasat és bizonylatolasat.

A teljesités helyszine:

4.Kdzbeszerzési rész: Csepreq, Alkotmdny utca csapadékviz elvezetés kiépitése

Vs



Csepreg, Alkotmdny utca csapadékviz elvezetés kiépitése

lil. Vallalkozdi dij:

I

A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédésben és a kozbeszerzési eljards dokumentumaiban
meghatarozott épitSipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete, rendelkezésre
all.

A Kivitelezét a szerzddés tdrgydnak megvaldsitdsanak, teljesitésének ellenértékeként, egydsszegl
dtaldnyarként netto 12.289.080,- Forint + Afa illeti meg azzal, hogy a felek rogzitik, hogy tekintettel
arra, hogy a Kivitelezd ajanlati dranak kidolgozasa soran figyelembe vette, hogy az eljards sorédn
kiadott anyagokban (a miuiszaki dokumentacidban: a leirdsokban, a tervekben, a kiadott
koltségvetésben, engedélyekben) foglaltakat egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés sorédn
minden olyan m(iszaki tartalmat meg kell valésitania, amelyik barmelyik dokumentumban szerepel,
és/fvagy a kivitelezési szerzddés tartalmat képezik, és a kézbeszerzési dokumentacidban
kimutathatdan szerepld, de a vallalkozéi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett azon munkak is,
amely nélkil a m( (épitmény) rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvaldsitdsa nem torténhet
meg (tébbletmunka).

A Kivitelezdi dij tehat tartalmazza - a 191/2009 (IX.15) Kormany rendelet 3.§ (5) bekezdésében irtakon
felil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély
beszerzését, feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott dokumentdcidk barmely részébél,
rendelkezésébdl megallapithatdan, vagy a jelen szerzédés teljesitéséhez, a miszaki atadas-atvételhez,
lzembe helyezéshez, végleges hasznalatba vételéhez szlikséges, fliggetlenil attdl, hogy az adott
feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott kéltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban
tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytdn, muiszaki nagysdgrendje
pontosan elGre nem volt meghatdrozhaté.

Mindezekre tekintettel a Kivitelezd tébbletmunka elszamolasara egyéltalan nem, pdtmunka, elére
nem lathatd kiegészitd munka elszdmoldsara pedig csak a jelen szerzGdésben és a Kbt.-ben, a
191/2009 (IX.15) Kormany rendelet 24/A.§ (5) bekezdése szerint, a pétmunka (kiegészit§ munkak)
megrendelésére vonatkozo szabalyok betartdsa mellett, a MegrendelGvel el6zetesen egyeztetve, és
csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utdlagosan, a Megrendel§ altal, az
el6zGekben irtakhoz képest, kiilon megrendelt tobbletet jelentenek (pl. tervmodositdas miatt)
(potmunka), vagy olyanok, amelyek a szerz8déskotést megel6z6en a Kivitelez6t8l, mint szakcégtél
elvarhato kellden gondos koriiltekintés esetén sem voltak el8reldthatéak, (el6re nem lathatd
kiegészité munka) (A tovabbiakban egyltt: pétmunka).

Kivitelezd kijelenti, hogy a jelen szerz8dés szerinti munkdkat megfelel§ mértékben megismerte és
felmérte, a sziikséges kiegészitd tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kérd, és
tudomasul veszi, hogy kizardlag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a vallalkozéi
dijanak megemelésére. A nem megfeleld felméréshdl, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabdl adddé tébblet

““““

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerz&désben foglalt - 4fa nélkiil szamitott - teljes
kivitelezdi dij 5 %-anak megfelel§ el6leg igénybe vételének lehetdségét biztositja. (utdfinanszirozas
esetén)

Az el6leg a végszamla értékébdl keriil levonasra.

Az elbleget a Kivitelez6 - az eldlegbekérd okirat benyujtasaval - igényelheti a Megrendelénél. A
Megrendel§ az értesitéstdl szamitott 5 napon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos észrevételeit.
Ennek hianyaban az elSleg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezd
koteles a folydsitott eldlegrél szamlat kidllitani 15 napon beliil és azt a Megrendel§ részére

megklldeni. Az elleg jovahagyott Gsszegét a Megrendeld az elGlegbekérd okirat kézhezvételétél
szamitott 15 napon bell folydsitja a Kivitelezd részére.

A Kivitelezé teljesités ardnyosan - az el6legszamlan feliil - 1 db részszamla és a befejezéskor (a
miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezdrdsakor) végszamla benyljtasara jogosult. A teljesitést
igazold okiratok minden esetben a szamla mellékletét kell, hogy képezzék.
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Kivitelez6nek 50% késziiltségnél 1 db részszamla és a végszamla benyujtdsara van lehetsége. A
részszamla Osszegét a teljesitésigazoldssal elismert szerz6dés szerinti teljesités mértékének
megfelelen kell meghatérozni, lgy, hogy a részszamla szerinti nettd ellenszolgaltatas a szerzddés
megvaldsult értékét nem haladhatja meg.

Az ellenszolgdltatas teljesitése, az adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolds M(iszaki
ellendr és Megrendeld 3altali kiallitasat kovetSen, a szerzddésszerlien és a jogszabalyoknak
megfeleléen benydjtott szamla alapjan a Kbt. 135. § (2), (5)-(6), (11) bekezdése, alvdllalkozd
igénybevétele esetén Kbt. 135.§ (3) bekezdése, a Kbt. 135.§ (7) bekezdéseiben foglaltak, valamint
jelen szerz6désben foglalt feltételek szerint térténik.

A fizetési hatarid6 a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan a szamla kézhezvételét kovetd 30. naptadri
nap.

Amennyiben az Ajanlatkérd fizetési késedelembe esik gy a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamat
fizetésére koteles.

Ajanlatkérd felhivja a figyelmet arra, hogy a szamla benyujtasa és kiegyenlitése sordn az addzas
rendjérdl sz616 2003. évi XClI. térvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Az Art 36/A. §& elBirdsait a Kivitelezd is koteles alkalmazni az alvallalkozdjaval, illetve a veliik
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem &llé szakemberekkel szemben és
ezen tényrdl koteles az Osszes alvdllalkozot, illetve a vellik munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatasi jogviszonyban nem allé szakembereket tajékoztatni.

Az ajanlatkérd a szerzddésen alapulé ellenszolgéltatésbél eredé tartozasaval szemben csak a jogosult
altal elismert, egynemti és lejart kovetelését szamithatja be.

Az ajanlattétel, a szerz8dés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

A Megrendeld altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelez6 részérdl beépitett anyagok,
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kévetéen a Megrendel§ tulajdonat képezik.

A Szerz8d@ felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével és az elkésziilt és atadott m( (épitmény)
teljes egészében a Megrendel§ tulajdonaba kerdl. )

A Megrendel8, amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvéllalkozdt vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltéréen a kdvetkezd szabdlyok szerint fizeti ki a szerz8désben foglalt ellenértéket: -

a.  az ajanlattevéként szerz6d6 felek legkésébb a teljesités elismerésének id6pontjaig kételesek
nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koziiliik melyik mekkora Osszegre jogosult az
ellenszolgéltatasbdl; _

b. az dsszes ajanlattevéként szerz6d6 fél legkésGbb a teljesités elismerésének idGpontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozdk egyenként
mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgéltatasbdl, egyidejlileg felhivja az alvdllalkozdkat,
hogy allitsdk ki ezen szamlaikat;

c. az ajanlatteviként szerzédd felek mindegyike a teljesités elismerését kdvetSen allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvdllalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevéi
teljesités mértékét;

d. ac)pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az
ajanlatkérdként szerzgdd fél - eurdpai unids tamogatas esetén szallitoi kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet - tizendt napon beliil dtutalja az ajanlattevéknek;

e. az ajanlattevéként szerzdd4 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozék szamlait, vagy az
addzds rendjérdl sz6l6 2003. évi XCll. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozéval kotott szerz6désben
foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;

f. az ajanlattevéként szerz6dd felek atadjdk aze)pont szerinti atutaldasok igazolasainak
masolatait vagy az alvéllalkozd kéztartozdst mutatd egylittes addigazoldsanak masolatat az
ajanlatkéréként szerz6d6 félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkéréként szerz6dé fél

vy
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megallapithassa, hogy az ajanlattevékent szerz&d6 fél jogszerlien nem fizette ki a teljes
Osszeget az alvillalkozonak);

g. az ajanlattevéként szerz6d6 felek altal benydjtott szamlaban megjelélt, févallalkozdi
teljesités ellenértékét az ajanlatkérdként szerz6dé fél - eurdpai unids tdmogatas esetén
szallitdi kifizetés sordn a kifizetésre koteles szervezet - tizenét napon beliil dtutalja az
ajanlattevéként szerz6dé feleknek, ha 6k az alvallalkozékkal szembeni fizetési
kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-dra is tekintettel teljesitették;

h. ha az ajanlattevéként szerzédé felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
nem teljesiti, az ellenszolgéltatas fennmarado részét az ajanlatkérd (vagy a kifizetésre koteles
szervezet) Grzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy
az e) vagy azf) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdeml§ irattal igazolja,
hogy az alvéllalkozd vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal ab) pont szerint-
bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére :

i. részben vagy egészben eurdpai unids tdmogatdsbol megvaldsitott kozbeszerzés esetén
a d) pont szerinti hataridé harminc nap.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a vallalasi arat alulprognosztizalta,
az ebbdl eredd pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja 4t a Megrendeldre, és ez nem
mentesiti a kdzbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumentdcidban, a szerz6désben és
jogszabdlyokban megallapitott minéségi kovetelményeknek, valamint a megvaldsitas ideje alatt

érvényben lévé hazai és EU-s normativaknak, muszaki elSirdsoknak, szabvanyoknak megfeleld
mindségli teljesitési kdtelezettség aldl.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendel6 Ptk. 6:155. § (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelel§
osszegli késedelmi kamatot koteles fizetni.

A Kivitelez6 a kdzbeszerzési eljards sordn megkapott valamennyi informacidt és tdjékoztatast a
kozbeszerzés targyat képezé munkakra vonatkozdan, igy kiiléndsen, de nem kizardlagosan a kiviteli

tervdokumentdciot, kiegészité tdjékoztatdst és igénypontokat és a megkdtendd jelen szerzddés
tervezetét.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a szerzGdés megkotését kdvetSen a koteles viseli annak
jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacié olyan hidnyossadgabdl adddik, melyet a téle
elvarhaté szakmai gondossdg mellett észlelnie kellett volna, de a szerz8déskotést megelSzéen a
kozbeszerzési eljaras sordn kiegészitd tajékoztatas keretében nem jelzett.

Kivitelezd kijelenti, hogy a jelen szerzddés szerinti munkakat megfelel6 mértékben megismerte és
felmérte, a sziikséges kiegészitd tdjékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kérdii, és
tudomasul veszi, hogy a nem megfelel§ felmérésbél, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabdl adddo
tobbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a MegrendelSvel szemben nem jogosult fellépni.

Kivitelezd kijelenti azt is, hogy a munkdk nem megfelel6 ismeretére visszavezethet§ okok miatt
semmilyen egyéb tdbblet-kdveteléssel sem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
kivitelezési munkak alapjat képezé miszaki dokumenticidnak megfelelé kivitelezés pontossagdért,
teljességéért, alkalmassagdért és szabélyossagaért a Kivitelezd felel. A m(iszaki dokumentacié azon

hibajaért, mely kellé gondos attekintés esetén a szerzédés megkotését megel8z8en megallapithato
lett volna, szintén a Kivitelezd felel.

IV. A teljesitési hataridé:

Hatarid6ben teljesit a kivitelezd, ha a szerz8dés hatdlybalépését (ami az aldirassal egyidejlileg 1ép
hatalyba) koveté 120 napon beliil a miiszaki atadas-atvételi eljarast meg lehet kezdeni (azaz az
épitmény késziiltségi foka olyan, hogy a rendeltetésszer(i és biztonsdgos hasznalatot az esetlegesen
fenndlld hibak és hidnyossagok nem akadalyozzdk), és azt a megkezdéstdl szdmitott 30. napon
legkésébb le is lehet zédrni, azaz az épitmény (a md), hiba és hidnymentesen atadasra keriil a
Megrendeld részére.

A felek rogzitik, hogy a fenti teljesitési hatéridé kdtbérkételes hataridé.
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A Megrendel6 elGteljesitést elfogad.

A Kivitelez6nek napokra lebontott — Megrendel§vel egyeztetett részletességli - megvaldsitasi (savos)
Utemtervet kell készitenie a munkateriilet &taddsdig és azt a Megrendel6vel, illetve annak
képviselGivel (mdszaki ellendrokkel) és sziikség esetén az illetékes szervekkel jové kell hagyatnia és
véglegesités utan azt atadni a Megrendel§ részére. A jévdhagyott litemterv alapjan vizsgélja a
Megrendels a tényleges elérehaladast.

V. A Kivitelez6 kotelezettségei a teljesités sordn:

A Kivitelezd koteles a szakcégtdl elvarhaté gondossaggal és igyekezettel a beruhazas kivitelezését és
megvaldsitasat, valamint a hibak kijavitasat szigorian a szerzddéssel @sszhangban, végezni. A
kivitelezd f6 kotelezettsége kiterjed a szakmai felelGsségre, a szerz§désben meghatarozott célra vald
alkalmassagra, a kozbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumenticidban, a szerzGdésben és
jogszabalyokban megallapitott mingségi kovetelményeknek, valamint.a megvaldsitas ideje alatt
érvényben lév6 hazai és EU-s normativdknak, miszaki el8irdsoknak, szabvdnyoknak megfeleld
mindség szerinti teljesitésre, illetéleg a véghatarid6 maradéktalan betartasara.

A tevékenység végzésének feltételeit a Kivitelezd Ugy koteles megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsagos, szakszer(i, gazdasdgos és hataridére toérténd befejezését.

A Kivitelez6 koteles a munka megkezdését szlikség esetén jogszabalyi elGirasoknak megfelelGen
bejelenteni az illetékes hatdsagoknak, szerveknek.

Koteles szigorian alkalmazkodni Megrendel6 utasitdsaihoz minden olyan lgyben, akdr emliti a
szerz6dés, akar nem, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik azzal, hogy az utasitds nem
terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Amennyiben a Megrendel6 célszer(itlen vagy szakszer(itlen utasitast ad (vagy alkalmatlan anyagot
szolgdltatott), a Kivitelez6 koteles 6t erre irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel6 az
utasitdsat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, gy a Kivitelez6 a munkat a Megrendeld utasitasa
szerint, a Megrendel& kockazatara végzi el, vagy valasztidsa szerint eldllhat a szerzddéstél. A
figyelmeztetés elmulasztdsabdl eredd karért a Kivitelezd a felelds. A Kivitelez§ kdteles megtagadni az
utasitas teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabdly vagy hatdsagi hatdrozat megsértéséhez
vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A Kivitelez6 Megrendeli utasitdsra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitast az épitési
napldba bejegyezték, vagy ha a Megrendel&i utasitas irasban igazolhatd.

A Kivitelezd koteles minden a végrehajtds soran sziikségessé vald ideiglenes vagy végleges engedély
vagy felmentés megszerzését kezdemeényezni, és azokat megszerezni, mellyel kapcsolatos illetékek és
egyéb koltségek a Megrendelét terhelik.

A Kivitelezd csak I. osztalyd mindségli (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerzddésben és a
jogszabalyban megdllapitott mindségi kovetelményeknek megfelelnek), az épitéshez csak Uj a
vonatkozd jogszabdlyoknak megfeleld anyagok, szerkezetet és berendezéseket hasznalhat fel, épithet
be I. osztdlyd mindségben, a gyartmanytechnoldgiai utasitasok szigori betartasaval. Sériilt feliletd
(térott), vagy formajaban torzult anyag (k&, fém, liveg, stb.) nem hasznalhato fel. Megrendel§ kifogasa
esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibaja az el8irt tiiréshatarokon tdl van —
KivitelezGnek a kifogas targyat képezd anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat koltsége terhére ki
kell cserélnie. Az ilyen jellegli csere nem maodosithatja a szerzédés szerinti atadasi hatdridét és a

kivitelezdi dijat.

A felhaszndlt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozdsaban biztositani kell a
vonatkozd magyar és EU szabvanyokban, miszaki el§irdsokban el@irtakat. A sziikséges mindségi
tandsitvanyokat be kell szerezni. Az épitési termék épitménybe térténd betervezésének és
beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl sz6lé6 275/2013. (VI1.16.)
Korm. rendeletben foglaltakat megfelelen alkalmazni kell.
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A beruhazas kivitelezési koriilményeire vonatkozd, kiilsé szervek &ltal hatdsagi jogkdrben adott
jogszer(i utasitasokat a Kivitelezd koteles megfeleléen végrehajtani és arrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

A Kivitelezd koteles a jelen szerzddésben megnevezett helyszini képvisel6je Utjan biztositani a
sziikséges felligyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

Kivitelezd kotelessége a munka megkezdése el6tt mindazokat értesiteni, akikre a munkavégzés
varhatdan akaddlyoztatdssal, vagy a részikre biztositott szolgaltatdsra hatdssal van, megjelélve az
akadalyoztatas id6tartamat, térgydt. Jelen pontban meghatdrozottak megszegésébdl ered§ kdrokért a
Kivitelezd a felelds.

A Kivitelezd elegendd szamu képzett és tapasztalt vezetét és irdnyitot, tovabba szakképzett, betanitott
és segéd munkaerft koteles biztositani. Az &ltala alkalmazott személyzet és munkaerd
vonatkozasaban kéoteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
tlizvédelmi és egészségligyi szabélyokat is.

A Kivitelezd koteles betartani minden torvényt, illetve altaldnos érvényli jogszabdlyt, szabvanyt, helyi
rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhdzds kivitelezésével, megvaldsitdsaval, a hibdk
kijavitdsaval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetend§ dijakkal kapcsolatos.

A Kivitelezd koteles kdrtalanitani a Megrendel6t minden olyan szankcid esetén, amelyet az el§zéekben
emlitett rendelkezések megszegéséért jogerdsen barmely szerv vagy hatdsdg megallapit. Kételes
megovni és kartalanitani tovdbba a Megrendel&t minden igénnyel és peres eljarassal szemben, amely
barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy més védett jogok megszegése miatt meriil fel
barmely Kivitelezdi tevékenység kévetkeztében.

A tervekben foglalt feltételektdl torténd eltéréssel kapcsolatos kdvetkezmények és birsdgok, abban az
esethen, ha a Kivitelezd részérdl elkévetett hibakbdl fakadnak, a Kivitelezét terhelik. Vita esetén az
épitési napldban régzitettek az iranyaddk.

A Kivitelezd koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a beruhézas
teljesitésével osszefliggésben felmeriilnek, tébbek kdzott:

- a191/2009 (1X.15.) Korm. rendelet betartisdval kapcsolatos kdltségeket,

- szakfeligyeletek koltségét (adott esetben),

- jotdllsi és szavatossagi idGre sz616 kéltségét,

- épités megkezdése el6tti dllapot felvétel elkészitésének kdltségét,

- és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmeriils, a létesitmények rendeltetés szerinti

megvaldsitasahoz és a hasznalatba vételhez sziikséges kéltséget is.

A Kivitelez6nek az anyagok és eszkdz6k mozgatdsat és tdrolasat dgy kell végrehajtania, hogy az
igénybe vett kozteriiletek és azok miitargyai karosoddst és sériilést ne szenvedjenek. Az igénybe vett
kozterliletek helyredllitasaval kapcsolatos minden tevékenység a Kivitelezd feladata és azok koéltségei
is 6t terhelik.

A Kivitelezd sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet ellendrzését, megtenni az dsszes
ésszerl lépést a kornyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozésdban,
valamint elkeriilni a személyek, kdzvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj
vagy egyéb karos kdrnyezeti hatds okoz.

A bontasbol és épitésbdl szarmazd tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérél hatdsagi
engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakdba kell el szdllitani, és be kell tartani a vonatkozé 45/2004.
(VI.26) BM KVvM "az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl" szold egyiittes
rendeletet.

A felvonulas jellegli szolgdltatdsok és létesitmények megvaldsitdsa — amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez - a Kivitelezd feladatat képezi. A beruhazas befejezése utdn a felvonuldsi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeti allapotot helyre
kell allitani.
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A kivitelezés soran a Megrendel& képviselGjével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében,
hogy a tervezéskor elére nem lathatd, de az épitkezés alatt felmeriil8 kérdésekben a megfogalmazott
alapvetd tervezdi, MegrendelGi irany és szempont érvényesiilhessen.

A Kivitelez6 a kivitelezés soran fellépd modositasi igényeket a Megrendel§ miiszaki ellenérével
minden esetben koételes egyeztetni és azt a Megrendelével elfogadtatni, a Kbt. ide vonatkozd
rendelkezéseinek betartdasa mellett.

A Kivitelez6 jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az dtvételkor a munkavégzésre vald
alkalmassagot megvizsgdlni, a Kivitelezd koteles egyiittm(ikédni a Megrendelével, az esetleges
hidnyossagokat jegyzékdnyvben (épitési napld) régziteni, és ebben felhivni a Megrendeld figyelmét a
hidnyossagok megszlintetésére. Koteles tovabba a Kivitelezd vizsgélni, hogy a munkateriileten

kordbban végzett munkak esetleges hibdi vagy hidnyossagai nem akaddlyozzak-e a munkavégzést.

Kivitelezd koteles elektronikus épitési naplét (a tovabbiakban: épitési naplot) naprakészen vezetni, és

azt a vonatkozd jogszabalyoknak megfelelGen hozzaférhetévé tenni.

A Kivitelezd kételes kdzremiikodni abban, hogy az épitési naplé megnyitasara a munkateriilet atadds-
atvételének napjdig megtorténjen.

A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Kivitelez§ a felel8s, igy killénésen a
balesetmentes munkakériilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszeri foglalkoztatdsdért.

A beépitett szerkezetek védelmérdl a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett anyagok,
szerkezetek miiszaki atadasig torténd szlikségszer( karbantartasat, miikédtetését akkor is el kell
végezni, ha erre a tervdokumentéciéban nincs utalas.

A kivitelezd feladata az Etv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon tilmenéen:
a) az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendel6tél az épitési munkateriilet
atvétele,

b) az épitési naplo megnyitasa a jogszabalyokban meghatarozottak szerint,

c) az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és fajtajanak
folyamatos vezetése az épitési napldban,

d) annak folyamatos ellenérzése, hogy a hatdsagi engedély, illetve bejelentés rendelkezésre
adlinak-e (adott esetben),

e) az épités soran mar meglévd, illetve elbkeriil§ természeti, kulturdlis érékségi, épitészeti
értékek megbrzése,

f) annak biztositasa, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek tartézkodjanak, akik a
kivitelezdi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre jogosultsdggal rendelkeznek, és az épitési
naplo altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellendrzésében és irdnyitasaban,

A Kivitelezd a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan -
legkésdbb a szerzGdéskotés idGpontjara - felel@sségbiztositdst koteles kdtni, vagy a meglévd
felelésseg biztositasdt jelen beruhazasra.is kiterjeszteni. Az el8irt biztositas értéke: legaldbb 20 millié
Ft/ év és 2 millié Ft/ kdresemény, melynek le kell fednie a szerz6dés teljes idétartamat.

Kivitelezd az altala megkdtott biztositdst mindaddig kételes fenntartani, amig a beruhazas kivitelezése
miatt az dtadas — atvétel megtorténtéig akar egyetlen személy is all Kivitelezd alkalmazasaban.
Megrendel6 felszdlitasara, Kivitelezd koteles bemutatni a biztositisi dij rendszeres fizetésének
elismervényeit.

Abban az esetben, ha a Kivitelezd Ggy mulasztja el betartani jelen szerzédésnek megfelelen a
biztositasi dijak rendszeres fizetésével a szerz6dés fenntartdsat, valamint a kétvényekben régzitett
feltételek betartdsat, hogy Megrendelét errél nem értesiti, akkor kételes Megrendelé — biztositd dltal
meg nem téritett — karat teljes egészében megtériteni.

Kivitelez6 az elfedésre keriil§ részekrdl az eltakaras elGtt legaldbb 3 munkanappal jelentést kiild
Megrendel§, ill. Megrendeld képviselGje részére. Ha Megrendeld, ill. Megrendel§ képviselGje az
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eltakarasrol idében nem kapott értesitést, a feltdrds miatt felmeriilt koltséget a Kivitelezének kell
allnia, valamint 6 felel az ezzel esetlegesen keletkezett késedelem miatt is. Kivitelezd nem mentesiil a
felelgsség aldl azon a cimen, hogy a Megrendelé az ellendrzést elmulasztotta, vagy nem megfeleléen
végezte.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a szerzGdést a Kivitelezd, (Kivitelezéknek) kell teljesitenie. A
teljesités soran az alvallalkozdi teljesités dsszesitett ardnya nem haladhatja a 65 %-ot.

A Kivitelez8 azt is tudomdsul veszi, hogy a teljesitésben részt vevd alvéllalkozd sem vehet igénybe sajat
teljesitésének 65%-at meghaladé mértékben tovibbi kdzrem(ikddét, és kifejezetten kitelezettséget
vallal, hogy az alvallalkozdkkal megkdtendd szerzddés(ek)ben ezen kitételt mint kotelezd szerzédéses
feltétel, szerepelteti.

A Kivitelezd az alvallalkozdval kétott szerz6désben az alvallalkozd teljesitésének elmaraddasaval vagy
hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, 4fa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-4t elérd biztositékot kdthet csak ki.

A Kivitelezd a teljesités sordn igénybe vett alvallalkozdk és bevont kdzremiikédék magatartasdért ugy
felel, mintha maga jart volna el.

A Megrendeld nem korlatozza a Kivitelezd jogosultsagat alvéllalkozd bevonasara. A Kivitelezd azonban
legkésébb a szerz&dés megkotésének idSpontjdban koteles a MegrendelSnek valamennyi olyan
alvallalkozdt bejelenteni, amely részt vesz a szerz§dés teljesitésében, és - ha a megel§z8 kdzbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozdt még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozd nem all kizard okok hatalya alatt.

A Kivitelezd a szerzddés teljesitésének idGtartama alatt koteles a MegrendelGnek minden tovabbi, a
teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozét elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egylitt nyilatkozni
arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 3ll kizard okok hatalya alatt.

A Kivitelezé az ajanlataban az alabbi alvallalkozékat mutatta be:

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 az épitési beruhdzasok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl
52016 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendeld (vagy a nevében eljaré
személy) a szerzddés teljesitésének ellendrzése sordn az épitési napld adatai alapjan ellenérzi, hogy a
teljesitésben csak fentiekben irtaknak megfeleld alvdllalkozd vesznek-e részt, és az alvéllalkozdi
teljesités aranya nem haladja -e meg az ott irtakat.

Az alvéllalkozékra vonatkozo kotelezettség megszegése sulyos szerzdésszegésnek mindsiil!

A Kivitelez6nek a Megrendeldt haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha a jelen szerz6dés
maradéktalan teljesitése el6tt ellene, illetéleg alvéllalkozdja ellen cséd- felszdmoldsi-, végelszamolasi-,
illetve végrehajtasi eljaras indul. A Kivitelez6 ugyancsak maradéktalanul koteles a Megrendel6t
értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvallalkozdjanal a jelen szerzddés maradéktalan teljesitését
megelGz8en tulajdonos valtozésra, illetSleg jogutddlasra, jogok és kotelezettségek atszallasara,
szétvalasra, Osszeolvadasra, vagy beolvaddsra keriil sor. A Kivitelezd felels az értesités
elmulasztasabdl eredd karért.

A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy id6ben téjékoztatjdk egymdst, nem csupdn a jelen
megallapodasban foglaltak teljesitésérél, hanem minden olyan kérdésrdl (tény, adat, kériilmény),
amely a szerz6dés teljesitésére kihatdssal lehet.

VI. A Megrendeld kotelezettségei és jogositvanyai:

1.

Megrendeld kételes Kivitelez§ részére az alabbiakat biztositani:
e amunkavégzésre alkalmas munkateriiletet.



2.

Csepreg, Alkotmdny utca csapadékviz elvezetés kiépitése
A Megrendel6 koételes a munkateriiletet munkavégzése alkalmas dllapotban a Kivitelezd
rendelkezésére bocsatani a szerzédéskotést kovetd legkésébb 15. munkanapon, és ezzel egyidej(ileg
a szlikséges engedélyeket (adott esetben) és a kivitelezési dokumentaciét atadni, kivéve, amit a
Kivitelez6 mar megkapott, vagy aminek az el§dllitdsa a szerz8dés szerint a Kivitelezd feladata.

A munkaterilet atadds-atvételének napjaig a Megrendel§ - a Kivitelez6vel egyiittmiikédve - kételes
gondoskodni az épitési naplé megnyitasaral.

A Megrendeld a kivitelezéssel kapcsolatban a Kivitelezd szamara utasitasokat adhat ki. Ezen utasitasok
azonban dsszhangban kell, hogy legyenek a szerz6désben foglaltakkal. A Kivitelezd koteles — hacsak a
jogsérelem miatt; vagy fizikailag nem lehetetlen — a Megrendelének a szerzédéssel dsszhangban tett
utasitasait betartani.

A Megrendel8 jogosult a munkalatokat a Kivitelez8 koltségére barmikor felfiiggeszteni, ha azt
tapasztalja, hogy:

* amunkak irdnyitasat nem a Kivitelez§ ajanlataban megjelélt személyek végzik,

o 3 kivitelezés nem a miiszaki el8irdsokban foglaltaknak megfelel6en torténik,

e a Kivitelez6 bdarmely mas anyagot kivan beépiteni, mint amit ajénlatdban megjeldlt és a

Megrendel6 elfogadott.

Amennyiben a felfliggesztésre a Kivitelez6 hibajabdl keriil sor, a felfliggesztés id6tartama alatt a
Kivitelezé koteles a kivitelezés ala vont terlletek, berendezések, anyagok, létesitmények &llagat
megdvni, tarolni, és biztositani barmely romlds, veszteség vagy kar elkeriilése érdekében.

Amennyiben a felfliggesztés nem a Kivitelezd hibdja miatt valt sziikségessé, Ugy a Kivitelezd jogosult a
felfliggesztés alatt felmeriilt jogos koltségeinek (allagmegdvas kéltsége, a gépek, munkaerd elmaradt
haszna stb.) a Megrendeld altali megtéritésére, valamint a Kivitelezési hataridé indokolt mértékd
meghosszabbitasara.

Amennyiben a felfliggesztés nem a Kivitelezé hibajanak eredménye és 30 naptéri napnél tovabb tart,
ugy a Kivitelezd kezdeményezheti a szerzédés felbontasat.

A Megrendel6 koteles a Kivitelezd épitési napldban térténd azonnali értesitésére, ha a szerz8désben
meghatarozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre ill6 fedezete
olyan mértékben csokkent, ami nem elegendd a még hatra |év6 szerzédés szerinti kivitelezdi dij
teljesitésére.

VII. A miiszaki dtadas-atvétel:

Az épitési tevékenység befejezésekor miiszaki atadas-atvételi folytatnak le a felek.

Amennyiben a Kivitelezd a kivitelezés egészét elkésziiltnek tekinti (kivitelezési munkékat a jelen
szerzddésben, a jogszabdlyban elGirtak és a kivitelezési dokumentéciéban meghatdrozottak szerint
elvégezte), ugy koteles arrdl a Megrendelét 15 nappal elére, értesiteni (készre jelenteni), annak
érdekében, hogy a Megrendel§ az 3ltala sziikségesnek tartott vizsgadlatokat a készre jelentett
létesitményen el tudja végezni.

A Megrendeld az dtadds-atvételi eljarasra a jogszabalyban el&irtak szerint kiteles meghivni az illetékes
Osszes hatdsagot és szakhatdsagot.

£

A miiszaki atadasi-atvételi eljaras résztvevdit a Kivitelezd altal jelzett idépontra a Megrendeld hivja
Ossze.

Ha a Kivitelezd irasbeli értesitésére (készre jelentésére) a Megrendel§ az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridét kévetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de 30 napon belil nem fejezi be, a Kivitelezd kérésére a teljesitésigazolést
koteles kiadni.

y s
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A miiszaki atadds-atvételi eljdrds megkezdésére akkor kerllhet sor, ha - a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkésziilt mi (az épitmény) késziiltségi foka olyan szinti, hogy az
esetlegesen fenndllé hibak és hidnyossagok, illetve azok kijavitasa vagy potlasa nem akadalyozza a
rendeltetésszer(i haszndlatot.

A sikertelen atadds-atvételi eljaras koltségei kivitelezGt terhelik. A Kivitelez§ jotalldsi és szavatossagi
kotelezettségei a sikeres miiszaki atadas-atvétel napjdtol kezdédnek.

A Kivitelez6 szavatolja, hogy a szerzddéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti minden olyan
igénnyel,:peres eljdrdssal szemben, ami a szerz6i vagy szomszédos jogok, vagy barmilyen mas egyéb
védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljards teljes kéltség kihatdsa a Kivitelez6t
terheli.

A végleges miiszaki atadds — atvételére torténd felhivas feltétele valamennyi sziikséges az épitésiigyi

jogszabalyokban eldirt dokumentacid &tadasa. A Kivitelezd legkésébb az atadds-atvételi eljaras
megkezdéséig Megrendeldnek atadja a komplett Megvaldsuldsi dokumentdciét.

A teljesités igazolds kidllitasdra a miiszaki ellendr részérdl akkor kerlil sor, ha a szerzédés targya szerinti
épitGipari kivitelezési tevékenység a szerzGdésben és jogszabdlyban el8irtak alapjan a miiszaki
dokumentaciokban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsult, és a teljesités megfelel az

eldirt miszaki és a szerz6désben véllalt egyéb kévetelményeknek, jellemzéknek.

A mlszaki atadds-atvételi eljaras soran legkésébb az e-jegyz6kényvbe felvett hibak, hidnyossagok
kijavitasaig a Kivitelez6 Megrendelének atadja az aldbbi dokumentumokat:

a) az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitdsara vonatkozd hulladék-nyilvantarté lapot,
b) a tényleges megvaldsulasanak megfelel6 mdodositdst is tartalmazé megvaldsitasi
dokumentaciot,
¢) minden olyan egyéb hatdsdgi engedélyt (adott esetben), dokumentumot, nyilatkozatot, amely
az épitteté szamdra a rendeltetésszeri és biztonsdgos hasznalatot igazolja és a
hasznalatbavételhez sziikséges.
d) a Megrendel6t megillets épitési napld mellékleteket:
° a fébb épitményszerkezetek kezelési itmutatdjat, hasznalati utasitast,
. Uzemeltetési, hasznalati és karbantartdsi utasitasokat,
e amérési jegyzGkdnyveket és az elvégzett miikddési probak jegyzékdnyveit,
e  akodzmlnyilvantarto altal zaradékolt bemérési helyszinrajzot,
e abeépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jétallsi jegyét,

Tovdbba mindazon, fentebb nem nevesitett, el&irt dokumentumokat a megfelel példanyban, amelyek
a szerzédésszer(i teljesités elbirdldsdhoz és a létesitmények végleges iizembe helyezéséhez
sziikségesek. Felek egybehangzdan rogzitik, hogy - figyelemmel az (zemeltetés feltételeinek
biztositdsdhoz fliz6d6 alapvetd Megrendeldi érdekre — a Megrendel§ a teljes beruhazas atvételét
mindaddig megtagadhatja, mig a Kivitelez6 az e pontban felsorolt és a jogszabalyokban régzitett
valamennyi dokumentumot rendelkezésre nem bocsatja, és az elkésziilt létesitmény nem alkalmas a
rendeltetésszer( és biztonsagos lizemeltetésre.

A Megrendel6 csak végszamla kidllitdsdhoz szlikséges teljesitésigazolds kibocsdtdsa utdn veheti
tulajdonba a létesitményt (a miivet).

A Kivitelezd teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hatdridére és a
kbézbeszerzési eljardsban kiadott tervdokumentdcioban, a szerzfdésben és jogszabdlyokban
megallapitott mindségi kdvetelményeknek, valamint a megvaldsitas ideje alatt érvényben lévé hazai
és Eu-s normativaknak, miszaki elGirdsoknak, szabvényoknak megfeleld mindségben elvégezte (az
esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett Iétesitmény (m() rendeltetésszer( és biztonsagos
hasznalatra alkalmas, és a Kivitelez6 valamennyi a jogszabdlyokban és jelen szerz§désben elgirt
szikséges dokumentumokat a Megrendel8nek dtadta, és az épitmény (mi) alkalmas a hasznélatba
vételre.
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A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a hatdsagok, szakhatdsdgok, kezel6k, lizemeltetdk, tulajdonosok
eléirdsaiban foglalt — bizonyithatdan a Kivitelez8 mulasztasdbdl eredé — hibakat, hianyossagokat, attol
fliggetlendil, hogy a muiszaki dtadas-dtvételi eljdrds sikeres lezdrdsa megtortént, a szerz6dés keretén

beliil kételes a Kivitelezdi dij terhére kijavitani, pétolni, illetve kiegésziteni.

A Kivitelez6nek megfeleldségi nyilatkozatot kell tennie az 3ltala beépitett anyagok, szerkezetek,
berendezések, munkarészek megfelelGségére, valamint az elvégzett munkak szakszer(iségére.

A Kivitelezé egyébként szavatossagot vallal a szerz8déses feladat teljességéért, szakszer(iségéért, a
teljesités lizemi alkalmassagaért, az dsszes jogszabalyi és hatdsagi elSirdsok betartasaért.

A MegrendelSnek haladéktalanul és irasban kell értesitenie a Kivitelez6t a Jotallas és/vagy
kellékszavatossag alapjan felmerilé barmely igényérél, kivetelésérdl.

A felek a jotéllasi id8 elsé évének lejartakor és a vallalt jotallas id6 lejartakor utd-feliilvizsgalati eljarast
tartanak. Az uto-feliilvizsgalati eljarast.a Megrendeld késziti elé és meghivia arra a Kivitelezét. A
meghivot az eljaras megkezdésének napjdt megel&zéen 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a
Megrendel§ altal 6sszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendeld az eljarasrél a meghivottak jelenlétében
jegyz6konyvet vesz fel. A jegyz6kdnyvben fel kell tiintetni résztvevSknek a hibdkkal, hidnyokkal
kapcsolatos nyilatkozatdt és a Kivitelezd altal elismert hibak kijavitdsara, illetve hidnyok pétlasara

vallalt hatdridét, amely 30 napndl hosszabb nem lehet.

A villalt jotallasi idé lejartdt 30 nappal megel§z6en a felek az utd-feliilvizsgélati eljardsra
meghatarozattak szerint Gjabb feliilvizsgalatot tartanak, és jegyzékdnyvezik az esetleges hibakat, és
hianyossagokat, melyek kijavitdsdra a Megrendeld maximum 30 napos hatdridét tz ki a Kivitelezd
szamara.

VIil. A felek képviseldi, az épitési napléba bejegyzésre jogosultak, a teljesités igazolds kiallitasara jogosult:

A Megrendelé m(szaki déntéshozatalra, épitési napld bejegyzésre, teljesités igazolasra jogosult
képviselgje:

Név: Vlasich Krisztian

Cim: 9735 Csepreg Széchenyi tér 27.
Telefon: +36 94 565030

Fax: +36 94 565152

E-mail: csepregpolgarmestere@gmail.com

Miiszaki ellen&rok (szakaganként):

Név: Borzsei Csaba

Cim: 9700 Szombathely, Jékely Z. u.15.

Telefon: +36 30 955 5329
Fax: -
E-mail: borzsei@westber.hu

A Kivitelezd képviseldje:

Név: Krenner Tibor

Cim: 1071 Budapest, Dembinszky u. 10. fsz. 2.
Telefon: +36 94 500191

Fax: +36 94 500192

E-mail: info@bit-ep.hu

Kivitelezé felel§s miszaki vezetdje (szakdganként):

Név: Farkas Miklds

Cim: 9700 Szombathely, Széll K. u. 3.
Telefon: +36 94 500-191

Fax: + 36 94 500-192

E-mail: farkas.miklos@bit-ep.hu
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IX. Szerzddést biztosito kotelezettségek:
1. Késedelmi kotbér:

A Kivitelezének, (alvallalkozdjanak, teljesitési segédjének) felréhaté késedelmes teljesités esetén
50.000,- Ft/nap osszegl, maximum a nettd ajanlati ar 20 %-dnak megfelel§ &sszegli késedelmi kétbér
keril felszamolasra, amely a kotbérterhes hataridét kdvetS napon kiilon bejelentés nélkiil esedékes. A
késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a szerzdésszer(i teljesités alol!

Ha a Kivitelez6 tovabbi késedelembe esik, és a késedelmi kotbér dsszege eléri az elGirt kotbér
maximumot a Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy a szerzddéstdl eldlljon, vagy azt
felmondja!

2. Meghilsuldsi kétbér:

A Kivitelezd arra az esetre, ha a szerz6dés a Kivitelezének felréhatd okbdl meghidisul, mert a Kivitelezé
a szerzddés teljesitését egyaltalan nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezi be szerzédésszer(jen,
vagy mert a Kivitelez6nek felréhato okbdl a Megrendeld a szerzddéstdl eldll, vagy az felmondija a nettd
ajdnlati 4r 35 %-anak megfelel§ mérték( meghidsulasi kotbért koteles fizetni.

3. Garancidlis biztositék

A Vallalkozonak, a villalt (megajanlott) jotallas idejére a nettd vidllaldsi ar 5 %-anak megfelelé mérték(i
azaz 614.454 ,- Ft Gsszegli pénziigyi biztositékot kell nyujtania.

Ennek megfelel6en a Kivitelezé koteles a végszamla benyujtasaval egyidejlileg az 5 %-0s mértéki
biztositékot szolgaltatni a Megrendel§ részére, aminek a sikeres miiszaki atadas-atvétel idépontjatdl a
vallalt jotalldsi id6 végig, amennyiben okirati formaban kerdiil a biztositék rendelkezésre bocséatasra gy
tovabbi 40 napig kell lehivhatdonak lennie.

A jotdlldsi id8szakra vonatkozd biztositék megfelel6 formaban és hatarid6ben valé atadasa a
Megrendeld részére a végszamla benydjtidsanak feltétele. Amennyiben a vallalt jotallasi id§ végéig
nem kerlil a biztositék lehivasra, a jotallasi id§ lejartakor tartandd fellilvizsgalati eljarés sikeres
lezarultat kdvetSen a Megrendel§ 5 munkanapon bellil gondoskodik a biztositék felszabaditasarol,
illetve visszautalasardl.

A Viéllalkozd a meghatarozott biztositékot valasztasa szerint dvadékként az elSirt pénzdsszegnek az
ajanlatkérGként szerz6dd fél fizetési szamlajara torténd befizetésével (dtutaldsaval), bank vagy
biztosito altal véllalt garancia vagy banki készfizet§ kezesség biztositdsaval, vagy biztositasi szerzédés
alapjan kiallitott - készfizet§ kezességvallalast tartalmazo — kételezvénnyel nydjthatja. A bankgarancia
nyilatkozatot, a banki készfizet6 kezességet és a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott készfizeté
kezességvéllaldst a Megrendeld akkor koteles elfogadni, ha az a pénzintézet feltétlen
kotelezettségvallalasat tartalmazza, érvényessége az e pontban meghatdrozott rendelkezésre &llasi
idépontokig tart, és a pénzintézet kotelezi magat, hogy a Megrendel§ altal igényelt — de legfeljebb a
garanciavallald nyilatkozatban megjel6lt - Gsszeget a Megrendel§ bankszdmlajara dtutalja; feltéve,
hogy a Megrendel6 nyilatkozza, hogy a Vallalkozét a teljesitésre 15 napos pothataridével felszélitotta,
és a Vallalkozo kotelezettségét ennek ellenére sem teljesitette.

X. Jotdllas, szavatossag:

1. A Kivitelez6 a sikeres miiszaki atadas-atvételi jegyz6kdnyvben megjelélt id6ponttdl szamitottan, a
hibatlan teljesitéséért jotallast kiteles vallalni.

2. A jotéllds id6tartaman bellil a Kivitelezd a Megrendel§ altal jelzett, a rendeltetésszer( és biztonsagos
hasznélatot akadalyozd, a hibas teljesitéssel sszefliggd munkarészek kijavitasat, - amennyiben az
idGjaras a javitdsi technoldgiat lehetGvé teszi — 3 munkanapon beliil kételes megkezdeni és a
miiszakilag indokolt idGtartamon beliil befejezni.

3.  AKivitelezd j6téllasi kotelezettsége a teljesitéstdl szamitott 15 hdnapig (megajanlas szerint) dll fenn,
kivéve az aldbbi jogszabalyban rigzitetteket: 12/1988 (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet.
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A vallalt jotdllasi id6tartamon tul Kivitelezének véllalnia kell a vonatkozd jogszabalyokban el&irt
kotelezd alkalmassagi idéket.

Ha a jotdllasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne az épitményben (a miben), a Kivitelezd koteles
azonnal és sajat kdltségén megjavitani, cserével vagy mds mddon helyrehozni a hibat, vagy a hiba altal
okozott barmilyen kart. Kivételt képez, amikor a Kivitelez6 nem felelés a munka barmilyen hibdjanak
vagy a bekdvetkez6 karoknak javitasaért, cseréjéért vagy jovatételéért, amennyiben azok okdt az
aldbhiak egyike képezte:

(a) A nem megfelel§ kezelése és karbantartdsa a Megrendel§ altal (ha a Megrendelé a dolog
karbantartdsara vonatkozd ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelez e tekintetben tajékoztatasi
kotelezettségének eleget tett.);

(b) A nem rendeltetésszer( hasznalat;

(c) Vis maior eredménye.

Amennyiben a gyarté cég altal adott jétallasi id6 lejart, de a Kivitelez§ szavatossagi ideje még nem,
ugy a javitasi koéltséget a Kivitelezd viseli. A jétéllds nem vonatkozik a természetes elhasznalodasra.

Kivitelez6 a jotéllasi/garancidlis kotelezettségeinek teljesitését nem kotheti konkrét piaci szereplével
torténd rendszeres karbantartashoz, ha a vonatkozd jogi szabdlyozas lehet8vé teszi, hogy az adott
berendezés karbantartdsaért felelds szervezetet az lizembentarté szabadon vélassza ki.

XI. Szerzddésszegés és a szerz6dés megsziinése:

A Szerz6désben meghatérozott eldllasi okok bekovetkezte esetén mellett a Megrendeld a
Kivitelez6hoz intézett egyoldall jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzédést, illetve attdl eldllhat. A
Megrendel6 jogszerli felmondasa (eldlldsa) esetén csak a mar teljesitett munkafolyamatok
megfizetésére kitelezhetd, egyéb kartéritésre, vagy kértalanitasra a Kivitelezd nem tarthat igényt.

A Megrendeld azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést (eléllhat téle), ha a Kivitelezd szerz§déses
kotelezettségeit stlyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek mindsiil tébbek kézbtt, ha:

a) a Kivitelezd a Megrendeld &ltal megadott ésszer(i hataridén beliil nem tesz eleget a felhivésnak,
hogy szerz8désszer(i kételezettségeinek tegyen eleget;

b) a Megrendeld ismételt felszdlitas ellenére vagy a Megrendeld altal meghatarozott hatéridéig a
Kivitelezd nem teljesiti a Megrendel§ dltal adott utasitasokat;

c) az adott kotelezettségre eldirt teljesitési hataridd el&tt nyilvanvaléva vilik, hogy a Kivitelezd a
munkat csak szdmottevd késéssel vagy — a fogyatékossag kikiiszébélésére tiizott méltanyos
hataridd letelte ellenére is — hibasan tudja, vagy egyaltaldn nem tudja elvégezni;

d) a Kivitelezének felréhatd olyan korilmény meriil fel, amely a szerz8dés rendeltetésszerd
teljesitését nyilvanvaléan akadalyozza vagy meghidsitja;

e) ha a Kivitelez6 egyéb sllyos szerz6désszegést kivet el, amely a szerz8dés hatéridére torténd
befejezését veszélyezteti;

f) ha a munkavégzés barmely fazisaban Megrendel6 részérdl miiszakilag igazolhatd, a mdszaki
meril fel és ennek kijavitasédban felek nem tudnak megallapodni;

g} a neki felréhaté mulasztason tul barmely szerzédéses kotelezettségét vagy azzal kapcsolatos
hatédlyos magyar jogszabalyt megszeg, amennyiben az alapvetéen befolydsolja a szerzédésszer(i
teljesitést;

h) aKivitelezé a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

i) a jelen szerzédésen alapuld kotelezettségeit olyan jelent8s mértékben megszegte, hogy ennek
kdvetkeztében MegrendelGnek a tovébbi teljesités nem all érdekében;

j) aKivitelezd felfliggeszti a kifizetéseit, ellene jogerGsen cséd- vagy felszamolasi eljérast rendelnek
el, vagy Kivitelezd legfébb szerve a tarsasag végelszamolasdnak, megkezdésérél, felszamoldsdnak
kezdeményezésérdl hataroz; kivétel a Csddtv. 11. § (2) bekezdés h) pontjaban foglaltak,

k) ajogszabdlyon alapuld felmondasi vagy elallasi okok fennallnak;

y/4e
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) a Kivitelez6 barmilyen médon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valdtlan adatot szolgéltat és ez
kozvetlen vagy kozvetett modon sllyosan karos hatdssal lehet a lényeges szerzGdéses
kotelezettségek teljesitésére.

m) jogerds elmarasztalé hatarozatot hoznak a Kivitelez6 szakmai tevékenységét érinté szabalysértés
vagy blincselekmény miatt;

n) mas kodzbeszerzési eljarasban a Kivitelez6 hamis adatokat kodzélt vagy az eljdras nyerteseként
szerz6déses kitelezettségeinek nem tett eleget.

A Megrendeld a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan kételes dokumentdlni a szerzddés teljesitésére
vonatkozd adatokat, ennek keretében koteles ellendrizni és dokumentdlni azon szerzddéses
kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kdzbeszerzési eljarashan az értékelés soran figyelembe vett,
valamint minden, a szerzGdésben foglaltaktdl eltérd teljesitést, annak okait és - adott esetben - a
szerzGdésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését,

Stlyos szerzddésszegésnek mindsiil tovabba, ha

a) a szerz8désszegés olyan kotelezettség szerzédésszerii teljesitésének elmaradasaval valésul meg,
amelyet a Megrendel§ a kizbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése soran figyelembe vett;
vagy

b) a szerz8désszegés eredményeként a teljesités a szerzédés tartalmatdl olyan mértékben tér el, amely
- ha a felek szerz8désiiket igy moddositottdk volna - szerzGdésmodositasként a Kbt. vonatkozd
szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) [ényeges mddositasnak mindsiilne.

A Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni, ha a Kivitelez6 a szerzfdéses
kotelezettségét sllyosan megszegte és ez a szerzGdés felmonddsdhoz vagy eldlldshoz, kartérités
koveteléséhez vagy a szerzGdés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez
vezetett, valamint ha a Kivitelez6 olyan magatartdsaval, amelyért felel@s, részben vagy egészben a
szerz6dés lehetetlenlilését okozta.

Tovabba a Megrendel6 a szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz§déstdl
elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) A Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevéként szerz6dé
fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt kbtelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljardsban
kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabdl eredd valamely kételezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerzGdés nem
semmis.

A felmondasi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerz§dést megsziinteti, az azt kévetSen elvégzett
munkak megtéritésére a Kivitelez6 nem jogosult.

A felmondas a Kivitelez§ altali kézhezvételtdl valik hatdlyossa.

A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hatdridével,
amely lehet8vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha
a) a Kivitelezében kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatdrozott feltétel;
b) a Kivitelez6 k&zvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.
Ebben az esetben a Kivitelezd a szerz6dés megsziinése elStt mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszer(i

pénzbeli ellenértékére jogosult.
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A Megrendeld kételes a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a
szerz8dés megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

XIl. Egyéb rendelkezések:

10.

A Kivitelezd és a Megrendel6 a szerz6dés idGtartama alatt koteles egylttmUikodni. Az egylittm(ikodés
soran sziikség szerinti koordindciés megbeszélések alatt kotelesek egymast tajékoztatni a szerz6dés
teljesitésével kapcsolatos kérdésekrdl, a teendd intézkedések meghatdrozasardl, a hatdridék
kitlizésérdl, felelds személyek megjelolésérdl.

A szerzGdés lényeges feltételeit érintd kérdésekben - ideértve a felek altal Iényegesnek mindsitett
szerzddéses feltételeket is - kizdrdlag felek képvisel6i jogosultak érdemben nyilatkozni, és a Kbt.-ben
foglaltaknak megfelelGen esetlegesen a szerz8dést modositani, amely kizardlag irdasban teheté meg
érvényesen.

A Kbt. alapjan semmis a szerz6dés médositasa, ha az arra irdnyul, hogy a Kivitelez6t mentesitsék az
olyan szerz8désszegés (illetve szerz6désszegéshe esés) és annak jogkovetkezményei - ide nem értve
a felmondds vagy eldllas joganak gyakorlasat - alkalmazasa aldl, amelyért felelGs (illetve felelds
lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy a Megrendeld atvillaljon a Kivitelez6t terheld
tobbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerzédés alapjan a Kivitelez6t terheld
kockdazatokat.

Ha a valtoztatas Kivitelez6 érdekkdrében allé okbdl szlikséges, a véltoztatds okozta valamennyi
koltséget Kivitelezének kell viselnie.

Kivitelez6 kételes 3 munkanapon beliil irdsban értesiteni Megrendelét a szerz8dési feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszdmlaszam, adészam, kapcsolattartdja nevének vagy
cimének, tovabbé bankszamlaja szdmanak stb.) megvaltozasarol.

A Kivitelezd nyilatkozik, hogy a jelen kivitelezési szerz6dés teljesftése alatt létrejové szerzdi jogi
védelem al esé alkotdsok a Megrendel tulajdonaba keriilnek legkésébb a projekt megvaldsitasanak
lezdruldsdig. Nyilatkozik tovibba, hogy a teljesités sordn keletkezd, szerz8i jogi védelem ald esd
alkotdson a Megrendel§ teriileti korldtozas nélkil, hatarozatlan idej(i, kizardlagos és harmadik
személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozasara
is.

Mind a Szerz6dés idétartama alatt, mind pedig a nyilvantartdsok meg6rzési id&tartama lejarataig a
Kivitelez8nek lehetdvé kell tenni a Megrendel6, az Allami Szamvevdszék, az Eurdpai Szamvevészék és
az Eurdpai Bizottsag illetékes szervezetei, a Kormany altal kijelolt bels§ ellendrzési szerv, a
Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, a 2011 évi CXCV. térvény szerinti fejezetek ellen8rzési szervezetei, a
Kincstar, valamint a Kbt. és az dllamhdztartasrdl sz6l6 2011 évi CXCV. térvény szerinti barmely egyéb
illetékes ellenérzé szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviselGinek a beruhazashoz
kapcsolédd nyilvantartasok, szamldk, a beruhazas megvalositasat igazold okmanyok, bizonylatok
helyszinen térténd ellendrzését vagy konywvizsgalatdt, azokrdl masolatok készitését vagy
rendelkezésre bocsatasat.

Felek jogvita esetén a szerzGdéses jogviszonyukbdl keletkezd vitdjuk rendezése érdekében nem
vesznek igénybe mediatori kozrem(kodést, illetve jogvitdjukat nem eseti vagy allandd valasztott
birosag elé terjesztik, hanem a Megrendel6 székhelye szerinti illetékességgel és hataskorrel
rendelkezd birdsag illetékességét kotik ki.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Kézbeszerzési térvényben foglaltak és a Polgari
Torvénykonyv vonatkozd rendelkezései, tovabba a vonatkozd egyéb jogszabalyok el6irasai az
irdanyaddak.

Felek mentesiilnek a nem szerzddésszer(i magatartds negativ kovetkezményei aldl, ha bizonyitjak,
hogy a késedelem a masik fél nem szerzGdésszer(i teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig
bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior koriilmény akadalyozta. Az ilyen kérilmény
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felmeriilésekor a korlilményekre hivatkozni kivano fél a masik felet haladéktalanul értesiteni koteles.
A Vis maior kérlilményt az arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi kamaraval igazoltatni kételes.

11. A szerz8dd felek rogzitik, hogy a kozottiik 1étrejott jelen szerzédés valamennyi feltételét tartalmazza,
az irasbeli szerz6désbe nem foglalt esetleges korabbi megdllapodasok hatédlyukat vesztik.

12. Jelen szerz6dés targyat képezd beruhazds tdmogatasbol valdsul meg:

a. TOP-2.1.3-15-V51-2016-00025

13. Kivitelezd koteles a szerzddés teljesitése sordn legaldbb 6 f6 helyi a 651/2014/EU bizottsagi rendelet 2.
cikk 4. pontja szerinti munkavallalét bevonni.

14. Felek rogzitik, hogy jelen szerz&dés alapjat képez§ kdzbeszerzési eljaras feltételes volta miatt a
szerzddés hatdlybalépésének feltétele, az adott kdzbeszerzési részben meghatarozott épitési
beruhdzas megvaldsitdsara benyujtott tamogatasi kérelem pozitiv elbirdldsa és a tamogatasi szerzédés
mindkét fél dltali alairdsa. Megrendel§ kotelezettséget vallal arra, hogy a targyi tdmogatasi szerz6dés
alairasat kovetbek Kivitelezt haladéktalanul értesiti és a munkateriiletet jelen szerzédésben
meghatarozottakkal 6sszhangban dtadja.

Jelen szerz6dés 6 példanyban késziilt, melybél 3 példany a Megrendel6t, 1 példany Mdiszaki ellenért, 2 példany
a Kivitelezdt illeti meg.
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