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KIVITELEZESI SZERZODES
Mely létrejott az aldbbi napon és helyen a Megrendeld és Kivitelezd kdzott:

Megrendeld:

Neve: Csepreg Viros Onkormdnyzata
Cime: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.
KépviselGje: Vlasich Krisztidn polgdrmester
Tel.: +36 94 565030

Telefax: +36 94 565152

Bankszamla szama: 7210035417000703

Allamhéztartési egyedi azonositd (AHTI): 733777

Addszama: 15733775-2-18
(a tovabbiakban ,Megrendel§”)

Kivitelezé:

Neve: BIT-EP Epitéipari és Kereskedelmi Betéti Tarsasag
Székhelye: 1071 Budapest, Dembinszky u. 10. fsz. 2.
KépviselGje: Krenner Tibor

Tel.: +36 94 500191
Fax: +36 94 500192

Bankszamla széma: 10990005-00000003-21910028

Addszama: 26866336-2-42
Cégjegyzék szama: 01 06 775769

l. El6zmények:

1. Felek el6zményként régzitik, hogy a Megrendeld a kdzbeszerzésekrdl sz6lé 2015. évi CXLIII. térvény
(tovdbbiakban: Kbt.) 115.§ (1) bekezdése alapjan kézbeszerzési eljarast folytatott le a ,Csepreg -
Utburkolatok felijitdsa és csapadékviz elvezetés kivitelezése 6 részajdanlattételi kirben” targyban,
amely eljdrds nyertese a 6. részajénlati kérben a Kivitelez6 lett. Ennek megfelel§en a felek az alabbi
szerzGdést kotik meg egymassal.

2. Felek kijelentik, hogy teljes megallapodasukat nem kizérdlag jelen szerzédés torzsszévege tartalmazza.
A Megrendeld dltal lefolytatott kdzbeszerzési eljards sorén keletkezett iratokat tgy kell tekinteni, mint
amelyek a jelen szerz6dés elvélaszthatatlan részeit képezik, azzal egyiitt olvasanddk és értelmezendék,
kiilénds tekintettel az alabbi dokumentumokra:

—  Ajanlattételi felhivas, ajanlattételi dokumentacio
—  Kiegészitd tajékoztatds (amennyiben van)
— Nyertes ajanlat teljes tartalma.

Il. A szerz6dés targya, a teljesités helye:
1. Megrendel§ megrendeli, Kivitelez6 pedig elvdllalia a felhivasban, az eljards soran kiadott
kbzbeszerzési dokumentumokban, az ajdnlatdban részletesen meghatdrozott épitési munkainak
elvégzését, rendeltetésszer(i, (izemeltethetS &llapoty, végleges hasznélatra alkalmas létesitmény

kivitelezését, ezzel §sszefliggésben hatdsdgi dtaddsok megtartasat és bizonylatolasit.

2. Ateljesités helyszine:

5.Kézbeszerzési rész: Csepreq, Bogndr Igndc utca csapadékviz elvezetés kiépitése
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lll. Véllalkozéi dij:

L.

A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzGdésben és a kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban
meghatarozott épitGipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete, rendelkezésre
all.

A Kivitelezét a szerzOdés targyanak megvaldsitdsanak, teljesitésének ellenértékeként, egyodsszegl
atalanydrként nettd 8.209.380,- Forint + Afa illeti meg azzal, hogy a felek rogzitik, hogy tekintettel
arra, hogy a Kivitelez6 ajanlati aranak kidolgozasa soran figyelembe vette, hogy az eljaras soran
kiadott anyagokban (a m(iszaki dokumenticiéban: a leirasokban, a tervekben, a kiadott
koltségvetésben, engedélyekben) foglaltakat egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés soran
minden olyan muszaki tartalmat meg kell valdsitania, amelyik barmelyik dokumentumban szerepel,
és/vagy a kivitelezési szerzddés tartalmat képezik, és a kozbeszerzési dokumentacidban
kimutathatdan szerepld, de a vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett azon munkak is,
amely nélkiil a mi (épitmény) rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvaldsitdsa nem torténhet
meg (tobbletmunka).

A Kivitelez6i dij tehat tartalmazza - a 191/2009 (IX.15) Kormdny rendelet 3.§ (5) bekezdésében irtakon
felil - minden olyan m(szakilag sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen szlikséges engedély
beszerzését, feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott dokumentaciok barmely részébél,
rendelkezésébdl megallapithatdan, vagy a jelen szerz8dés teljesitéséhez, a mlszaki dtadas-atvételhez,
lizembe helyezéshez, végleges hasznalatba vételéhez sziikséges, fiiggetlentil attdl, hogy az adott
feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott kdltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban
tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje
pontosan elére nem volt meghatarozhato.

Mindezekre tekintettel a Kivitelezé tébbletmunka elszdmoladsara egyéltalin nem, pdtmunka, elére
nem lathatdé kiegészitd munka elszdmoldsdra pedig csak a jelen szerzGdésben és a Kbt.-ben, a
191/2009 (IX.15) Kormany rendelet 24/A.§& (5) bekezdése szerint, a pétmunka (kiegészitd munkak)
megrendelésére vonatkozd szabalyok betartdsa mellett, a MegrendelGvel el6zetesen egyeztetve, és
csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utdlagosan, a Megrendel§ 3§ltal, az
eléz6ekben irtakhoz képest, kiilon megrendelt tobbletet jelentenek (pl. tervmodositds miatt)
(pétmunka), vagy olyanok, amelyek a szerz6déskotést megeléz6en a Kivitelez6tél, mint szakcégtdl
elvarhatd kellen gondos koriiltekintés esetén sem voltak el@relathatdak, (elé6re nem Ilathatd

kiegészitd munka) (A tovabbiakban egyiitt: pdtmunka).

Kivitelezd kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkédkat megfelel§ mértékben megismerte és
felmérte, a szlikséges kiegészitd tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kord, és
tudomdsul veszi, hogy kizardlag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a vallalkozdi
dijdnak megemelésére. A nem megfelels felmérésbél, vagy egyéb, pl. szdmitasi hibabdl adddd tébblet
munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendel&vel szemben nem jogosult fellépni.

A Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - afa nélkil szamitott - teljes
kivitelezdi dij 5 %-anak megfelelé eléleg igénybe vételének lehet&ségét biztositja. (utdfinanszirozas
esetén)

Az elGleg a végszamla értékébdl kerl levonasra.

Az elbleget a Kivitelez§ - az elGlegbekérd okirat benyljtasaval - igényelheti a Megrendelénél. A
Megrendel§ az értesitéstdl szamitott 5 napon beliil jelezheti az eléleggel kapcsolatos észrevételeit.
Ennek hidnydban az el6leg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezd
koteles a folydsitott elSlegrél szamlat kidllitani 15 napon beliil és azt a Megrendel§ részére
megkiildeni. Az elbleg jévahagyott Osszegét a Megrendeld az el6leghekérd okirat kézhezvételétdl
szadmitott 15 napon bellil folydsitja a Kivitelezé részére.

A Kivitelezd teljesités ardnyosan - az elGlegszamlan fellil - 1 db részszamla és a befejezéskor (a
m(iszaki atadds-atvételi eljaras sikeres lezdrasakor) végszamla benyljtasara jogosult. A teljesitést
igazolé okiratok minden esetben a szdmla mellékletét kell, hogy képezzék.
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Kivitelezének 50% késziiltségnél 1 db részszdmla és a végszdmla benyijtésdra van lehetdsége. A
részszamla osszegét a teljesitésigazoldssal elismert szerzddés szerinti teljesités mértékének
megfeleléen kell meghatdrozni, Ugy, hogy a részszdmla szerinti nettd ellenszolgéltatas a szerzddés
megvaldsult értékét nem haladhatja meg.

Az ellenszolgaltatds teljesitése, az adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolds Miszaki
ellenér és Megrendel6 altali kidllitdsat kévetSen, a szerzédésszerlien és a jogszabélyoknak
megfeleléen benyujtott szamla alapjan a Kbt. 135. § (2), (5)-(6), (11) bekezdése, alvallalkozd
igénybevétele esetén Kbt. 135.§ (3) bekezdése, a Kbt. 135.§ (7) bekezdéseiben foglaltak, valamint
jelen szerzédésben foglalt feltételek szerint térténik.

A fizetési hatéridé a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan a szamla kézhezvételét kdvetd 30. naptari
nap.

Amennyiben az Ajanlatkérg fizetési késedelembe esik Ggy a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamat
fizetésére koteles. :

Ajanlatkéré felhivja a figyelmet arra, hogy a szdmla benyujtisa és kiegyenlitése soran az adézas
rendjérdl szld 2003. évi XCII. torvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Az Art 36/A. § elGirdsait a Kivitelezd is kételes alkalmazni az alvéllalkozdjaval, illetve a veliik
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatdsi jogviszonyban nem &llé szakemberekkel szemben és
ezen tényr6l koteles az Gsszes alvdllalkozot, illetve a veliik munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatasi jogviszonyban nem &ll6 szakembereket tajékoztatni.

Az ajénlatkérd a szerzGdésen alapulé ellenszolgaltatésbdl eredd tartozasaval szemben csak a jogosult
altal elismert, egynem( és lejért kdvetelését szamithatja be.

Az ajénlattétel, a szerzédés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

A Megrendel§ altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelezd részérdl beépitett anyagok,
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kévetden a Megrendel6 tulajdonat képezik.

A Szerz8dé felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével és az elkésziilt és atadott ‘mi (épitmény)
teljes egészében a Megrendel6 tulajdonaba kerdil.

A Megrendel6, amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltérSen a kdvetkezd szabalyok szerint fizeti ki a szerzGdésben foglalt ellenértéket:

a. az ajanlattevoként szerz6dd felek legkésdbb a teljesités elismerésének idSpontjdig kotelesek
nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kéziiliik melyik mekkora &sszegre jogosult az
ellenszolgéltatasbol;

b. az osszes ajanlatteviként szerz6dS fél legkésSbb a teljesités elismerésének idépontjaig
kételes nyilatkozatot tenni, hogy az 3ltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgéltatashol, egyidejlleg felhivia az alvallalkozdkat,
hogy allitsak ki ezen szdmlaikat;

c. az ajanlattevéként szerz6d6 felek mindegyike a teljesités elismerését kovetGen allitja ki
szamldjat, a szamlaban részletezve az alvdllalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevdi
teljesités mértékét;

d. ac)pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az
ajénlatkérdként szerz6dd fél - eurdpai unids tamogatds esetén szallitéi kifizetés sordn a
kifizetésre koteles szervezet - tizendt napon beliil tutalja az ajanlattevéknek;

e. az ajanlattevéként szerzédd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozdk szamlit, vagy az
adozds rendjérdl sz6l6 2003. évi XClI. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvéllalkozdval kotott szerzGdésben
foglaltak szerint az alvallalkozdi dij egy részét visszatartja;

f. az ajdnlatteviként szerz6dd felek atadjak aze)pont szerinti atutaldsok igazolasainak
masolatait vagy az alvéllalkozo kdztartozast mutatd egylittes addigazolasanak masolatat az
ajanlatkéréként szerz6dé félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkérdként szerzdds fél
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megallapithassa, hogy az ajanlattevéként szerz6d6 fél jogszerlien nem fizette ki a teljes
Osszeget az alvallalkozdnak);

g. az ajanlattevéként szerz6d6 felek altal benydjtott szamlaban megjeldlt, févallalkozdi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz§d6 fél - eurdpai unids tamogatas esetén
szdllitéi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - tizenot napon beliil atutalja az
ajanlattevéként szerz6d6 feleknek, ha @6k az alvdllalkozdkkal szembeni fizetési
kotelezettségliket az Art. 36/A. §-dra is tekintettel teljesitették;

h. ha az ajanlatteviként szerz6d6 felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmarado részét az ajanlatkér6 (vagy a kifizetésre koteles
szervezet) Grzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajédnlatkérd részére igazolja, hogy
az e) vagy azf) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja,
hogy az alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé altal a b) pont szerint
bejelentett dsszegre vagy annak egy részére

i. részben vagy egészben eurdpai unids tdmogatasbdl megvaldsitott kbzbeszerzés esetén
a d) pont szerinti hataridg harminc nap.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a vallalasi arat alulprognosztizélta,
az ebbdl eredd pluszkoltségeket, kiaddsokat sth. nem harithatja 4t a Megrendelére, és ez nem
mentesiti a koOzbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumentdcidban, a szerzGdésben és
jogszabalyokban megallapitott mindségi kovetelményeknek, valamint a megvaldsitds ideje alatt

- érvényben |év§ hazai és EU-s normativdknak, miiszaki el6irdsoknak, szabvdnyoknak megfelel§

mindségli teljesitési kotelezettség aldl.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendel§ Ptk. 6:155. § (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelels
osszegl késedelmi kamatot koteles fizetni.

A Kivitelez6 a kozbeszerzési eljards sordan megkapott valamennyi informéaciét és tajékoztatdst a
kdzbeszerzés targyat képezd munkdkra vonatkozodan, igy kiiléndsen, de nem kizarélagosan a kiviteli
tervdokumentdciot, kiegészité tajékoztatdst és igénypontokat és a megkdtendd jelen szerz6dés
tervezetét.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a szerz§dés megkotését kévetden a koteles viseli annak
jogktvetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentdcié olyan hidnyossiagdbdl adddik, melyet a téle
elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megel6zéen a
kdzbeszerzési eljaras soran kiegészitd tajékoztatas keretében nem jelzett.

Kivitelezé kijelenti, hogy a jelen szerzd6dés szerinti munkdkat megfeleld mértékben megismerte és
felmérte; a. szlikséges kiegészitd tdjékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kord, és
tudomdsul veszi, hogy a nem megfelel§ felmérésbél, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabdl addédd

.....

Kivitelezd kijelenti azt is, hogy a munkdk nem megfelel§ ismeretére visszavezethet8 okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
kivitelezési munkak alapjat képezé miszaki dokumentacionak megfeleld kivitelezés pontossagaért,
teljességéért, alkalmassagdért és szabalyossagaért a Kivitelezd felel. A miiszaki dokumentdcid azon
hibdjaért, mely kell6 gondos &ttekintés esetén a szerz§dés megkotését megel§zGen megallapithatd
lett volna, szintén a Kivitelez§ felel.

IV. A teljesitési hataridd:

HataridGben teljesit a kivitelezd, ha a szerzédés hatalybalépését (ami az aldirassal egyidejlileg lép
hatalyba) kdveté 120 napon beliil a miszaki atadas-atvételi eljarast meg lehet kezdeni (azaz az
épitmény késziiltségi foka olyan, hogy a rendeltetésszer(i és biztonsadgos hasznélatot az esetlegesen
fennalld hibak és hidnyossagok nem akadalyozzdk), és azt a megkezdéstél szamitott 30. napon
legkésébb le is lehet zarni, azaz az épitmény (a md), hiba és hidnymentesen ataddsra keriil a
Megrendeld részére.

A felek régzitik, hogy a fenti teljesitési hatarid6 kotbérkételes hataridé.
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A Megrendel§ el6teljesitést elfogad.

A Kivitelez8nek napokra lebontott — Megrendel&vel egyeztetett részletességli - megvaldsitasi (savos)
Utemtervet kell készitenie a munkateriilet atadasdig és azt a Megrendelbvel, illetve annak
képviselSivel (mlszaki ellenérékkel) és sziikség esetén az illetékes szervekkel jovéa kell hagyatnia és
véglegesités utdn azt dtadni a Megrendel§ részére. A jévahagyott (temterv alapjan vizsgilia a
Megrendeld a tényleges elérehaladast.

V. A Kivitelezd kotelezettségei a teljesités sordn:

A Kivitelez6 koteles a szakcégtdl elvrhaté gondossaggal és igyekezettel a beruhazas kivitelezését és
megvaldsitdsat, valamint a hibdk kijavitasat szigorian a szerzdéssel dsszhangban, végezni. A
kivitelezd 6 kotelezettsége kiterjed a szakmai felel@sségre, a szerz6désben meghatérozott célra vald
alkalmasségra, a  kozbeszerzési eljrasban kiadott tervdokumentacidban, a szerz6désben és
jogszabalyokban megdllapitott mindségi kévetelményeknek, valamint a megvaldsitas ideje alatt
érvényben lévé hazai és EU-s normativaknak, miiszaki elSirdsoknak, szabvényoknak megfelels
mindség szerinti teljesitésre, illetdleg a véghatéaridé maradéktalan betartdsara.

A tevékenység végzésének feltételeit a Kivitelez6 gy koteles megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsagos, szakszer(, gazdaségos és hatéridére torténd befejezését.

A Kivitelez8 koteles a munka megkezdését sziikség esetén jogszabalyi elGirdsoknak megfelelen
bejelenteni az illetékes hatésdgoknak, szerveknek.

Kételes szigordan alkalmazkodni Megrendeld utasitésaihoz minden olyan Ugyben, akdr emliti a
szerzddés, akar nem, amely a beruhdzast érinti, vagy arra vonatkozik azzal, hogy az utasitis nem
terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Amennyiben a Megrendel6 célszer(itlen vagy szakszerlitlen utasitast ad (vagy alkalmatlan anyagot
szolgdltatott), a Kivitelezd kételes &t erre irasban figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel§ az
utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, ugy a Kivitelez6 a munkat a Megrendel§ utasitdsa
szerint, a Megrendel§ kockazatdra végzi el, vagy valasztdsa szerint eldllhat a szerzGdéstdl. A
figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért a Kivitelezd a felelds. A Kivitelezd koteles megtagadni az
utasitas teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabaly vagy hatdsagi hatdrozat megsértéséhez
vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonit.

A Kivitelez6 Megrendeli utasitdsra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitast az épitési
napldba bejegyezték, vagy ha a Megrendeldi utasitas irdsban igazolhatd.

A Kivitelez6 koteles minden a végrehajtas soran sziikségessé valé ideiglenes vagy végleges engedély
vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni, mellyel kapcsolatos illetékek és
egyéb koltségek a Megrendelét terhelik.

A Kivitelez6 csak |. osztalyl minéségl (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerzédésben és a
jogszabdlyban megiéllapitott mindségi kovetelményeknek megfelelnek), az épitéshez csak dj a
vonatkoz6 jogszabdlyoknak megfelelé anyagok, szerkezetet és berendezéseket hasznalhat fel, épithet
be I. osztdlyu mindségben, a gydrtménytechnolégiai utasitasok szigoru betartisaval. Sériilt feliileti
(torott), vagy formdjaban torzult anyag (ké, fém, liveg, stb.) nem hasznalhatd fel. Megrendeld kifogasa
esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibdja az el8irt tiiréshatarokon tul van —
Kivitelez6nek a kifogas targyat képez§ anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat kiltsége terhére ki
kell cserélnie. Az ilyen jellegli csere nem mddosithatja a szerzdés szerinti dtadasi hataridét és a

kivitelezéi dijat.

A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasaban biztositani kell a
vonatkozé magyar és EU szabvanyokban, m(szaki el8irdsokban el@irtakat. A sziikséges mingségi
tandsitvanyokat be kell szerezni. Az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és
beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazoldsanak részletes szabélyairdl szé16 275/2013. (VII.16.)
Korm. rendeletben foglaltakat megfelelGen alkalmazni kell.
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A beruhazas kivitelezési korlilményeire vonatkozd, kiils6 szervek &ltal hatdsagi jogkorben adott
jogszer(i utasitasokat a Kivitelezd koteles megfelelGen végrehajtani és arrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

A Kivitelezd koteles a jelen szerzédésben megnevezett helyszini képvisel6je Utjan biztositani a
szlikséges felligyeletet és iranyitdst a kivitelezés folyaman.

Kivitelezd kotelessége a munka megkezdése eltt mindazokat értesiteni, akikre a munkavégzés
varhatdan akadalyoztatassal, vagy a résziikre biztositott szolgaltatasra hatdssal van, megjeldlve az
akadalyoztatds idGtartamat, targyat. Jelen pontban meghatarozottak megszegésébdl eredd karokért a
Kivitelezd a felelds.

A Kivitelez6 elegend& szamu képzett és tapasztalt vezetét és iranyitdt, tovabba szakképzett, betanitott
és segéd munkaerGt koteles biztositani. Az altala alkalmazott személyzet és munkaerd
vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
tlizvédelmi és egészségligyi szabdlyokat is.

A Kivitelezd koteles betartani minden térvényt, illetve altaldnos érvényl jogszabalyt, szabvanyt, helyi
rendeletet és egyéb szabdlyzatot, amely a beruhazas kivitelezésével, megvaldsitasaval, a hibak
kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos.

A Kivitelez§ koteles kartalanitani a Megrendel6t minden olyan szankcié esetén, amelyet az el6z8ekben
emlitett rendelkezések megszegéséért jogerGsen barmely szerv vagy hatdsag megdallapit. Kételes
megdvni és kartalanitani tovabba a Megrendel6t minden igénnyel és peres eljarassal szemben, amely
barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok megszegése miatt meril fel
barmely KivitelezGi tevékenység kovetkeztében.

A tervekben foglalt feltételektdl térténd eltéréssel kapcsolatos kévetkezmeények és birsagok, abban az
esetben, ha a Kivitelezd részérdl elkdvetett hibakbdl fakadnak, a Kivitelezét terhelik. Vita esetén az
épitési napldban régzitettek az irdnyadok.

A Kivitelezé kételes megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mdas kiadast, melyek a beruhazés
teljesitésével dsszefliggésben felmeriilnek, tébbek kdzott:

- a191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartdasaval kapcsolatos kéltségeket,

- szakfeliigyeletek kéltségét (adott esetben), :

- j6téllasi és szavatossagi idGre sz016 koltségét,

- épités megkezdése el6tti dllapot felvétel elkészitésének koltségét,

- és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmeriild, a létesitmények rendeltetés szerinti

megvaldsitdsdhoz és a hasznalatba vételhez szlikséges koltséget is.

A Kivitelezének az anyagok és eszktz0k mozgatdsat és tarolasat ugy kell végrehajtania, hogy az
igénybe vett kozteriiletek és azok miitérgyai kdrosodast és sériilést ne szenvedjenek. Az igénybe vett
kozteriiletek helyredllitdsdval kapcsolatos minden tevékenység a Kivitelez§ feladata és azok koltségei
is Gt terhelik.

A Kivitelez6 sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet ellenérzését, megtenni az 6sszes
ésszer(i lépést a kdrnyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozdsaban,
valamint elkerilni a személyek, kézvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj
vagy egyéb karos kdrnyezeti hatds okoz.

A bontasbdl és épitéshsl szdrmazd térmeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérsl hatdsagi
engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakdba kell el szdllitani, és be kell tartani a vonatkozd 45/2004.
(VIL.26) BM KVvM "az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl" sz616 egyiittes
rendeletet.

A felvonulas jellegli szolgaltatdsok és létesitmények megvaldsitasa — amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez - a Kivitelezd feladatdt képezi. A beruhazas befejezése utdn a felvonuldsi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeti allapotot helyre
kell allitani.
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A kivitelezés soran a Megrendel8 képvisel§jével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében,
hogy a tervezéskor el6re nem lathatd, de az épitkezés alatt felmeriil§ kérdésekben a megfogalmazott
alapvetd tervezGi, MegrendelGi irdny és szempont érvényesiilhessen.

A Kivitelezd a kivitelezés sordn fellépd mddositasi igényeket a Megrendeld miszaki ellendrével
minden esetben kételes egyeztetni és azt a Megrendelével elfogadtatni, a Kbt. ide vonatkozd
rendelkezéseinek betartidsa mellett.

A Kivitelezd jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre vald
alkalmassdgot megvizsgalni, a Kivitelezd koteles egyiittm(ikddni a Megrendelével, az esetleges
hidnyosségokat jegyz6konyvben (épitési napld) rogziteni, és ebben felhivni a Megrendel§ figyelmét a
hidnyossagok megszlintetésére. Kételes tovabbd a Kivitelezd vizsgélni, hogy a munkateriileten
kordbban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadélyozzak-e a munkavégzést.

Kivitelezd koteles elektronikus épitési napldt (a' tovabbiakban: épitési naplét) naprakészen vezetni, és
azt a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelSen hozzaférhetévé tenni.

A Kivitelez§ koteles kdzrem(ikddni abban, hogy az épitési naplé megnyitidsdra a munkaterdilet dtadds-
atvételének napjaig megtorténjen.

A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Kivitelezd a felelds, igy kiilondsen a

balesetmentes munkakdriilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszer(i foglalkoztatasaért.

A beépitett szerkezetek védelmérdl a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett anyagok,
szerkezetek miiszaki atadasig torténd sziikségszerdi karbantartasat, mikodtetését akkor is el kell
végezni, ha erre a tervdokumentacidban nincs utalds.

A kivitelez6 feladata az Etv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon tilmenéen:
a) az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendel&t6l az épitési munkateriilet
atvétele,

b) az épitési naplé megnyitasa a jogszabalyokban meghatarozottak szerint,

c) az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és fajtajanak
folyamatos vezetése az épitési napléban,

d) annak folyamatos ellenérzése, hogy a hatdsagi engedély, illetve bejelentés rendelkezésre
allnak-e (adott esetben),

e) az épités sordn mar meglévé, illetve eldkeriilé természeti, kulturdlis drokségi, épitészeti
értékek meglrzése,

f) annak biztositasa, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek tartdzkodjanak, akik a
kivitelezGi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési
napld altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellenérzésében és iranyitasaban,

A Kivitelezd a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan -
legkésébb a szerzédéskdtés idSpontjdra - felelGsségbiztositast kételes kotni, vagy a meglévé

felelGsség biztositasat jelen beruhazdsra is kiterjeszteni. Az elirt biztositas értéke: legaldbb 20 millié
Ft/ év és 2 millié Ft/ kiaresemény, melynek le kell fednie a szerzGdés teljes id6tartamat.

Kivitelezd az dltala megkdtott biztositast mindaddig kételes fenntartani, amig a beruhdazas kivitelezése
miatt az atadas — atvétel megtérténtéig akdr egyetlen személy is &ll Kivitelezd alkalmazasaban.
Megrendel§ felszdlitasdra, Kivitelezd koteles bemutatni a biztosftasi dij rendszeres fizetésének
elismervényeit.

Abban az esetben, ha a Kivitelez§ Ugy mulasztja el betartani jelen szerz6désnek megfeleléen a
biztositasi dijak rendszeres fizetésével a szerz6dés fenntartasat, valamint a kdtvényekben rogzitett
feltételek betartasat, hogy Megrendel6t errél nem értesiti, akkor kételes Megrendel& — biztosité 4ltal
meg nem téritett — karat teljes egészében megtériteni.

Kivitelezd az elfedésre keriil6 részekrél az eltakards elStt legalabb 3 munkanappal jelentést kiild
Megrendeld, ill. Megrendel6 képvisel8je részére. Ha Megrendeld, ill. Megrendels képviseldje az

pr—
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eltakarasrdl idében nem kapott értesitést, a feltards miatt felmeriilt koltséget a Kivitelezének kell
allnia, valamint & felel az ezzel esetlegesen keletkezett késedelem miatt is. Kivitelezd nem mentesiil a
felelGsség aldl azon a cimen, hogy a Megrendel§ az ellenérzést elmulasztotta, vagy nem megfelel6en
végezte.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a szerz6dést a Kivitelezd, (Kivitelez6knek) kell teljesitenie. A
teljesités soran az alvallalkozoi teljesités Gsszesitett aranya nem haladhatja a 65 %-ot.

A Kivitelezd azt is tudomadsul veszi, hogy a teljesitésben részt vevg alvallalkozd sem vehet igénybe sajat
teljesitésének 65%-dt meghaladd mértékben tovabbi kézrem(ikbdét, és kifejezetten kotelezettséget
vdllal, hogy az alvallalkozdkkal megkdtendd szerz6dés(ek)ben ezen kitételt mint kitelezd szerzddéses
feltétel, szerepelteti.

A Kivitelez6 az alvdllalkozdval kotott szerzdésben az alvallalkozé teljesitésének elmaradasaval vagy
hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, afa nélkiil
szamitott ellenszolgdltatds 10-10%-4t elérd biztositékot kdthet csak ki.

A Kivitelez6 a teljesités soran igénybe vett alvallalkozok és bevont kdzrem(ikéd6k magatartasaért agy
felel, mintha maga jart volna el.

A Megrendel§ nem korlatozza a Kivitelezd jogosultsagat alvallalkozd bevonasara. A Kivitelezé azonban
legkésébb a szerzédés megkotésének idépontjaban koteles a Megrendelének valamennyi olyan
alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerz8dés teljesitésében, és - ha a megel6z6 kdzbeszerzési
eljarasban az adott alvdllalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is,

hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaré okok hatalya alatt.

A Kivitelezd a szerzddés teljesitésének idGtartama alatt koteles a Megrendel6nek minden tovabbi, a
teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozdt elSzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyltt nyilatkozni

arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozd nem all kizaré okok hatalya alatt.

A Kivitelez§ az ajanlatdban az aldbbi alvallalkozokat mutatta be:

A felek rogzitik, hogy a Megrendel§ az épitési beruhdzésok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
s20l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendel& (vagy a nevében eljaré
személy) a szerzGdés teljesitésének ellendrzése soran az épitési napld adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak fentiekben irtaknak megfelel6 alvallalkozd vesznek-e részt, és az alvéllalkozdi
teljesités aranya nem haladja -e meg az ott irtakat.

Az alvéllalkozdkra vonatkozo kotelezettség megszegése sulyos szerzddésszegésnek mindsal!

A Kivitelez8nek a Megrendel&t haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha a jelen szerz8dés
maradéktalan teljesitése el&tt ellene, illetéleg alvallalkozdja ellen cséd- felszamolasi-, végelszamolasi-,
illetve végrehajtasi eljaras indul. A Kivitelez6 ugyancsak maradéktalanul kételes a Megrendel6t
értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvallalkozdjanal a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését
megel6zden tulajdonos valtozdsra, illet6leg jogutddlasra, jogok és kotelezettségek atszalldsara,
szétvalasra, Osszeolvadasra, vagy beolvadasra keril sor. A Kivitelezd felelés az értesités
elmulasztasabdl ered§ karért.

A szerz8d6 felek megéllapodnak abban, hogy iddben tajékoztatjak egymast, nem csupdn a jelen
megallapoddsban foglaltak teljesitésérdl, hanem minden olyan kérdésrdl (tény, adat, korllmény),
amely a szerzGdés teljesitésére kihatassal lehet.

VI, A Megrendel6 kotelezettségei és jogositvanyai:

Megrendeld koteles Kivitelez6 részére az alabbiakat biztositani:
e amunkavégzésre alkalmas munkateriiletet.
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A Megrendel6 kételes a munkateriiletet munkavégzése alkalmas 4&llapotban a Kivitelezd
rendelkezésére bocsdtani a szerz8déskotést kovetd legkésébb 15. munkanapon, és ezzel egyidej(ileg
a szlikséges engedélyeket (adott esetben) és a kivitelezési dokumentaciét atadni, kivéve, amit a

¥

Kivitelezd médr megkapott, vagy aminek az el6allitisa a szerzGdés szerint a Kivitelez6 feladata.

A munkateriilet dtadas-atvételének napjdig a Megrendeld - a Kivitelezdvel egyiittmiikodve - kételes
gondoskodni az épitési naplé megnyitdsardl.

A Megrendel§ a kivitelezéssel kapcsolatban a Kivitelezd szamara utasitdsokat adhat ki. Ezen utasitasok
azonban dsszhangban kell, hogy legyenek a szerzédésben foglaltakkal. A Kivitelezd kételes — hacsak a
jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a MegrendelSnek a szerzddéssel Gsszhangban tett
utasitasait betartani. :

A Megrendel§ jogosult a munkalatokat a Kivitelezd kéltségére barmikor felfliggeszteni, ha azt
tapasztalja, hogy:
e amunkak iranyitdsat nem a Kivitelezd ajanlatdban megjelélt személyek végzik,
® akivitelezés nem a m(iszaki elSirdsokban foglaltaknak megfelelgen torténik,
® a Kivitelez§ barmely mas anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlatdban megjel6lt és a
Megrendeld elfogadott.

Amennyiben a felfliggesztésre a Kivitelez8 hibdjabdl keriil sor, a felfiiggesztés id6tartama alatt a
KivitelezG koteles a kivitelezés ald vont terliletek, berendezések, anyagok, létesitmények allagat
megdvni, tarolni, és biztositani barmely romlds, veszteség vagy kar elkeriilése érdekében.

Amennyiben a felfiiggesztés nem a Kivitelez8 hibaja miatt valt sziikségessé, gy a Kivitelezd jogosult a
felfiggesztés alatt felmeriilt jogos kéltségeinek (llagmegdvas koltsége, a gépek, munkaerd elmaradt
haszna stb.) a Megrendel6 ‘dltali megtéritésére, valamint a kivitelezési hatéridé indokolt mértékd
meghosszabbitasara.

Amennyiben a felfliggesztés nem a Kivitelezd hibajadnak eredménye és 30 naptari napnal tovébb tart,
ugy a Kivitelezd kezdeményezheti a szerzédés felbontasat.

A Megrendel6 koteles a Kivitelezd épitési napldban térténd azonnali értesitésére, ha a szerzGdésben
meghatdrozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre alld fedezete
olyan mértékben csdkkent, ami nem elegendé a még hétra |évd szerzédés szerinti kivitelezSi dij
teljesitésére. : '

VII. A miiszaki atadas-atvétel:

Az épitési tevékenység befejezésekor miiszaki dtadds-atvételi folytatnak le a felek.

Amennyiben a Kivitelezé a kivitelezés egészét elkésziiltnek tekinti (kivitelezési munkdkat a jelen
szerz6désben, a jogszabdlyban elfirtak és a kivitelezési dokumentaciéban meghatirozottak szerint
elvégezte), ugy koteles arrdl a Megrendel6t 15 nappal elére, értesiteni (készre jelenteni), annak
érdekében, hogy a Megrendel6 az &ltala sziikségesnek tartott vizsgélatokat a készre jelentett
létesitményen el tudja végezni.

e

A Megrendel6 az atadds-atvételi eljdrasra a jogszabalyban el6irtak szerint kételes meghivni az illetékes
Osszes hatdsagot és szakhatdsagot.

A miszaki ataddsi-dtvételi eljdras résztvevéit a Kivitelezg dltal jelzett idSpontra a Megrendel hivja
Ossze.

Ha a Kivitelezd irasbeli értesitésére (készre jelentésére) a Megrendel§ az atadéds-atvételi eljards
megkezdésére meghatarozott hatdrid6t kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az dtadas-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de 30 napon beliil nem fejezi be, a Kivitelez6 kérésére a teljesitésigazoldst
kdteles kiadni.

A
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A miUszaki dtadds-atvételi eljdaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha - a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkészilt m( (az épitmény) késziiltségi foka olyan szint(, hogy az
esetlegesen fennalld hibdk és hianyossagok, illetve azok kijavitdsa vagy potldsa nem akadalyozza a
rendeltetésszer( hasznalatot.

A sikertelen dtadas-atvételi eljards koltségei kivitelezdt terhelik. A Kivitelezd jotallasi és szavatossagi
kotelezettségei a sikeres miiszaki dtadds-atvétel napjatdl kezdddnek.

A Kivitelezd szavatolja, hogy a szerzddéssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzGi vagy szomszédos jogok, vagy barmilyen mas egyéb
védett jog megsértése miatt felmerilhetne. Minden ilyen eljarés teljes koltség kihatdsa a Kivitelezét
terheli. '

A végleges miiszaki dtadas — atvételére torténd felhivas feltétele valamennyi sziikséges az épitésiigyi
jogszabalyokban el8irt dokumentacié atadasa. A Kivitelezd legkésébb az atadas-atvételi eljaras
megkezdéséig Megrendel6nek atadja a komplett Megvaldsulasi dokumentaciot.

A teljesités igazolas kidllitasara a miiszaki ellendr részérdl akkor kerlil sor, ha a szerz6dés targya szerinti
épitipari kivitelezési tevékenység a szerzGdésben és jogszabalyban el&irtak alapjan a miiszaki
dokumentacidkban meghatéarozottak szerint maradéktalanul megvalosult, és a teljesités megfelel az
elirt mdlszaki és a szerz6désben vallalt egyéb kdvetelményeknek, jellemzéknek.

A miszaki atadas-atvételi eljards sordn legkésébb az e-jegyz6konyvbe felvett hibak, hidanyossagok
kijavitasaig a Kivitelez§ Megrendel&nek atadja az alabbi dokumentumokat:

a) az épitési-bontasi hulladék tarolasdra, elszdllitasara vonatkozd hulladék-nyilvantartd lapot,
b) a tényleges megvaldsulasanak megfelelé mddositast is tartalmazé megvaldsitasi
dokumentéciot,
¢) - minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt (adott esetben), dokumentumot, nyilatkozatot, amely
az épittetd szamara a rendeltetésszer(i és biztonsdgos haszndlatot igazolja és a
hasznalatbavételhez sziikséges.
d) a Megrendeldt megilletd épitési napld mellékleteket:
e  afébb épitményszerkezetek kezelési Utmutatdjat, hasznalati utasitdst,
® lzemeltetési, haszndlati és karbantartdsi utasitasokat,
®  amérési jegyzékdnyveket és az elvégzett m(ikodési probak jegyz6konyveit,
e  akoézmlinyilvantartd altal zéradékolt bemérési helyszinrajzot,
®  abeépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi jegyét,

Tovabba mindazon, fentebb nem nevesitett, el6irt dokumentumokat a megfelelé példanyban, amelyek
a szerzBdésszerld teljesités elbirdldsdhoz és a létesitmények végleges (izembe helyezéséhez
sziikségesek. Felek egybehangzdan rogzitik, hogy - figyelemmel az U(zemeltetés feltételeinek
biztositasahoz f(iz6d6 alapvetd MegrendelSi érdekre — a Megrendel§ a teljes beruhdzis atvételét
mindaddig megtagadhatja, mig a Kivitelez6 az e pontban felsorolt és a jogszabdlyokban rigzitett
valamennyi dokumentumot rendelkezésre nem bocsatja, és az elkésziilt |étesitmény nem alkalmas a
rendeltetésszer(i és biztonsagos lizemeltetésre.

A Megrendeld csak végszamla kidllitasdhoz sziikséges teljesitésigazolas kibocsdtdsa utdn veheti
tulajdonba a létesitményt (a mlivet).

A Kivitelez6 teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerz6désben foglalt munkdkat hatéridére és a
kdzbeszerzési eljardsban kiadott tervdokumentacidoban, a szerzddésben és jogszabalyokban
megallapitott mindségi kévetelményeknek, valamint a megvaldsitas ideje alatt érvényben lévé hazai
és Eu-s normativaknak, miszaki eldirdsoknak, szabvanyoknak megfelel§ mingségben elvégezte (az
esetleges hibdkat kijavitotta), valamint a kivitelezett |étesitmény (m(i) rendeltetésszer(i és biztonsagos
hasznalatra alkalmas, és a Kivitelez6 valamennyi a jogszabdlyokban és jelen szerzddésben eldirt
szilkséges dokumentumokat a Megrendelének atadta, és az épitmény (mu) alkalmas a haszndlatba

vételre.
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A Kivitelez8 tudomasul veszi, hogy a hatdsagok, szakhatésagok, kezel6k, lizemeltetSk, tulajdonosok
eléirasaiban foglalt — bizonyithatdan a Kivitelezé mulasztisabdél eredd — hibakat, hidnyossagokat, attdl
fliggetleniil, hogy a miiszaki atadds-atvételi eljdras sikeres lezarasa megtortént, a szerzGdés keretén
bellil kételes a Kivitelezdi dij terhére kijavitani, pétolni, illetve kiegésziteni.

A Kivitelezének megfeleldségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok, szerkezetek,
berendezések, munkarészek megfelelGségére, valamint az elvégzett munkak szakszer(iségére.

A Kivitelezd egyébként szavatossagot véllal a szerz6déses feladat teljességéért, szakszer(iségéért, a

teljesités lizemi alkalmassagaért, az dsszes jogszabalyi és hatdsagi eldirdsok betartdsaért.

A Megrendel6nek haladéktalanul és irasban kell értesitenie a Kivitelez6t a jotallas és/vagy
kellékszavatossag alapjan felmeriil§ barmely igényérdl, kévetelésérdl.

A felek a jotallasi id6 elsé évének lejartakor és a véllalt jétallas id8 lejartakor uté-feliilvizsgalati eljarast
tartanak. Az utd-feliilvizsgélati eljarast a Megrendel8 késziti el6 és meghivija arra a Kivitelezét. A
meghivot az eljéras megkezdésének napjat megel6zéen 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a
Megrendel§ altal 6sszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendeld az eljarasrél a meghivottak jelenlétében
jegyz6konyvet vesz fel. A jegyz6kényvben fel kell tintetni résztvevéknek a hibakkal, hianyokkal
kapcsolatos nyilatkozatat és a Kivitelezd altal elismert hibdk kijavitaséra, illetve hidnyok pétlasara

vallalt hataridét, amely 30 napndl hosszabb nem lehet.

A vidllalt jotélldsi id6 lejartdit 30 nappal megel6z6en a felek az uté-feliilvizsgélati eljarasra
meghatdrozattak szerint Gjabb felllvizsgélatot tartanak, és jegyzékdnyvezik az esetleges hibakat, és
hidnyossagokat, melyek kijavitdsdra a Megrendel6 maximum 30 napos hatérid6t tiiz ki a Kivitelezg
szamdra.

VIIl. A felek képviseldi, az épitési naploba bejegyzésre jogosultak, a teljesités igazolas kidllitisira jogosult:

A Megrendeld miiszaki déntéshozatalra, épitési naplo bejegyzésre, teljesités igazoldsra jogosult
képviselGje:

Név: Vlasich Krisztian

Cim: 9735 Csepreg Széchenyi tér 27.
Telefon: +36 94 565030

Fax: +36 94 565152

E-mail: csepregpolgarmestere@gmail.com

Muiszaki ellenérok (szakdganként):

Név: Borzsei Csaba

Cim: 9700 Szombathely, Jékely Z. u.15.
Telefon: +36 30 955 5329

Fax: -

E-mail: borzsei@westber.hu

A Kivitelezd képviselGje:

Név: Krenner Tibor

Cim: 1071 Budapest, Dembinszky u. 10. fsz. 2,
Telefon: +36 94 500191

Fax: +36 94 500192

E-mail: info@bit-ep.hu

Kivitelezs felel8s miiszaki vezetdje (szakaganként):

Név: Farkas Miklds

Cim: 9700 Szombathely, Széll K. u. 3.
Telefon: +36 94 500-191

Fax: +36 94 500-192

E-mail: farkas.miklos@bit-ep.hu
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IX. Szerzddést biztositd kotelezettségek:
1.  Késedelmi kithér:

A Kivitelezének, (alvéllalkozdjanak, teljesitési segédjének) felrdhatd késedelmes teljesités esetén
50.000,- Ft/nap 6sszegl, maximum a nettd ajanlati 4r 20 %-anak megfeleld dsszegl késedelmi kéthér
keriil felszdmoldsra, amely a kothérterhes hataridét kévetd napon kiilén bejelentés nélkiil esedékes. A
késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez8t a szerzédésszer(i teljesités aldl!

Ha a Kivitelez6 tovabbi késedelembe esik, és a késedelmi kotbér Gsszege eléri az elGirt kotbér
maximumot a Megrendel§ fenntartja maganak a jogot, hogy a szerz6déstsl eldlljon, vagy azt
felmondja!

2. Meghiusuldsi kotbér:

A Kivitelez arra az esetre, ha a szerz8dés a Kivitelez6nek felréhaté okbdl meghidsul, mert a Kivitelezd
a szerzGdés teljesitését egyaltalan nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezi be szerz§désszeriien,
vagy mert a Kivitelez6nek felréhaté okbdl a Megrendel§ a szerz6déstdl elall, vagy az felmondja a netto
ajanlati ar 35 %-anak megfeleld mértékd meghiusulasi kotbért koteles fizetni.

3.  Garancialis biztositék

A Vallalkozénak, a vallalt (megajanlott) jotallas idejére a nettd vallalasi ar 5 %-anak megfeleld mértékd
azaz 410.469 ,- Ft 6sszegli pénziigyi biztositékot kell nytjtania.

Ennek megfelel6en a Kivitelezd koteles a végszamla benyljtdsaval egyidejlleg az 5 %-0s mértékii
biztositékot szolgdltatni a Megrendels részére, aminek a sikeres m(iszaki atadas-atvétel idGpontjatol a
vallalt jotallasi id§ végig, amennyiben okirati formaban keril a biztositék rendelkezésre bocsatasra ugy
tovabbi 40 napig kell lehivhatdnak lennie.

A jotallasi idGszakra vonatkozd biztositék megfelelé formaban és hataridében vald atadasa a
Megrendeld részére a végszamla benyuijtdsdnak feltétele. Amennyiben a vallalt jo6tallasi id6 végéig
nem kerlil a biztositék lehivasra, a jotallasi id6 lejartakor tartandd fellilvizsgalati eljaras sikeres
lezarultat kévetGen a Megrendel§ 5 munkanapon beliil gondoskodik a biztositék felszabaditasardl,
illetve visszautalasarol.

A Villalkozo a meghatdrozott biztositékot vélasztasa szerint dvadékként az elGirt pénzésszegnek az
ajanlatkéréként szerzddd fél fizetési szamldjara torténd befizetésével (atutaldsaval), bank vagy
biztositd altal vallalt garancia vagy banki készfizetd kezesség biztositdsaval, vagy biztositasi szerzdés
alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kitelezvénnyel nyujthatja. A bankgarancia
nyilatkozatot, a banki készfizetd kezességet és a biztositdsi szerzddés alapjan kidllitott készfizetd
kezességvallalast a Megrendel6 akkor koteles elfogadni, ha az a pénzintézet feltétlen
kotelezettségvallalasat tartalmazza, érvényessége az e pontban meghatédrozott rendelkezésre allasi
id6pontokig tart, és a pénzintézet kdtelezi magat, hogy a Megrendeld altal igényelt — de legfeljebb a
garanciavallalé nyilatkozatban megijelolt - Gsszeget a Megrendel6 bankszamladjara atutalja; feltéve,
hogy a Megrendel§ nyilatkozza, hogy a Vallalkozét a teljesitésre 15 napos pothatariddvel felszélitotta,
és a Vallalkozo kotelezettségét ennek ellenére sem teljesitette.

X. Jotallas, szavatossag:

1. A Kivitelez§ a sikeres muiszaki atadas-atvételi jegyz6kényvben megjeldlt idéponttdl szamitottan, a
hibatlan teljesitéséért jotallast koteles vallalni.

2. A jotallas idGtartaman beliil a Kivitelez6 a Megrendeld altal jelzett, a rendeltetésszer(i és biztonségos
hasznalatot akaddlyozd, a hibas teljesitéssel dsszefliggd munkarészek kijavitasat, - amennyiben az
id6jards a javitasi technoldgiat lehetévé teszi — 3 munkanapon belll koteles megkezdeni és a
m(iszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezni.

3. AKivitelezd jotallasi kotelezettsége a teljesitéstdl szamitott 15 hénapig (megajanlas szerint) all fenn,
kivéve az alabbi jogszabalyban rogzitetteket: 12/1988 (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet.
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A villalt jotélldsi id6tartamon tul Kiviteleznek véllalnia kell a vonatkozd jogszabélyokban elGirt
kotelezd alkalmassagi idGket.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne az épitményben (a miiben), a Kivitelezd kételes
azonnal és sajat kéltségén megjavitani, cserével vagy mas maédon helyrehozni a hibat, vagy a hiba altal
okozott barmilyen kért. Kivételt képez, amikor a Kivitelezd nem felel@s a munka barmilyen hibajanak
vagy a bekovetkezd karoknak javitdsdért, cseréjéért vagy jovatételéért, amennyiben azok okat az
alabbiak egyike képezte:

(a) A nem megfelelé kezelése és karbantartisa a Megrendeld altal (ha a Megrendelé a dolog
karbantartasara vonatkozé ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelezd e tekintetben tajékoztatdsi
kételezettségének eleget tett.);

(b) A nem rendeltetésszer(i hasznalat;

(c) Vis maior eredménye.

Amennyiben a gyédrto cég dltal adott j6téllasi idS lejart, de a Kivitelez6 szavatosségi ideje még nem,
ugy a javitasi kéltséget a Kivitelezd viseli. A jétéllds nem vonatkozik a természetes elhasznalédésra.

Kivitelezd a jotélldsi/garancialis kotelezettségeinek teljesitését nem kétheti konkrét piaci szereplével
toérténd rendszeres karbantartdshoz, ha a vonatkozd jogi szabalyozds lehetévé teszi, hogy az adott

Ty

berendezés karbantartasaért felelds szervezetet az lizembentartd szabadon vélassza ki.

XI. Szerzodésszegés és a szerz6dés megsziinése:

1.

A Szerzédésben meghatdrozott eldlldsi okok bekévetkezte esetén mellett a Megrendel a
Kivitelez8hoz intézett egyoldald jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzddést, illetve attél elallhat. A
Megrendelé jogszeri felmondasa (elallasa) esetén csak a maér teljesitett munkafolyamatok
megfizetésére kotelezhetd, egyéb kartéritésre, vagy kartalanitasra a Kivitelezé nem tarthat igényt.

A Megrendel8 azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzddést (elallhat téle), ha a Kivitelez§ szerzédéses
kotelezettségeit stlyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek minégsiil tobbek kozott, ha:

a) a Kivitelez6 a Megrendeld altal megadott ésszerii hataridén beliil nem tesz eleget a felhivdsnak,
hogy szerzddésszer(i kitelezettségeinek tegyen eleget;

b) a Megrendel6 ismételt felszolitds ellenére vagy a Megrendel6 altal meghatarozott hatariddig a

: Kivitelezd nem teljesiti a Megrendel§ 3ltal adott utasitasokat;

c¢)  az adott kdtelezettségre el6irt teljesitési hataridd elétt nyilvanvaléva valik, hogy a Kivitelezd a
munkat csak szédmottevé késéssel vagy — a fogyatékossdg kikiiszobolésére tiizott méltanyos
hatdridg letelte ellenére is — hibdsan tudja, vagy egyéltaldn nem tudja elvégezni;

d) a Kivitelezének felréhaté olyan kériilmény meriil fel, amely a szerzédés rendeltetésszer(i
teljesitését nyilvanvaldan akadélyozza vagy meghidsitja;

e) ha a Kivitelez6 egyéb sllyos szerz&désszegést kévet el, amely a szerzddés hataridSre torténd
befejezését veszélyezteti;

f) ha a munkavégzés barmely fazisdban Megrendel§ részérdl miiszakilag igazolhaté, a miiszaki
ellendr dltal is elismert, a Kivitelezének felréhatd, jelentds mindségi és/vagy mennyiségi kifogas
merdil fel és ennek kijavitdsaban felek nem tudnak megallapodni;

g) a neki felréhaté mulasztason til barmely szerzddéses kotelezettségét vagy azzal kapcsolatos
hatalyos magyar jogszabalyt megszeg, amennyiben az alapvetden befolyasolja a szerzédésszer(
teljesitést;

h) aKivitelezd a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

i) ajelen szerz&désen alapuld kételezettségeit olyan jelentds mértékben megszegte, hogy ennek
kovetkeztében Megrendelének a tovabbi teljesités nem &ll érdekében;

J)  aKivitelezd felfliggeszti a kifizetéseit, ellene jogerésen cséd- vagy felszdmolasi eljarast rendelnek
el, vagy Kivitelezé legfébb szerve a tarsasdg végelszamoldsanak, megkezdésérdl, felszdmoldsanak
kezdeményezésérdl hataroz; kivétel a CsGdtv. 11. § (2) bekezdés h) pontjaban foglaltak,

k) ajogszabalyon alapuld felmonddsi vagy elallasi okok fennallinak;

e
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1) a Kivitelezé barmilyen médon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valdtlan adatot szolgaltat és ez
kozvetlen vagy kozvetett mddon sulyosan karos hatdssal lehet a lényeges szerzddéses
kotelezettségek teljesitésére.

m) jogerds elmarasztald hatarozatot hoznak a Kivitelezd szakmai tevékenységét érint6 szabalysértés
vagy blincselekmény miatt;

n) mas kozbeszerzési eljarasban a Kivitelezdé hamis adatokat k&zolt vagy az eljaras nyerteseként
szerzddéses kotelezettségeinek nem tett eleget.

A Megrendel6 a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan koteles dokumentdlni a szerz6dés teljesitésére
vonatkozd adatokat, ennek. keretében koteles ellenérizni és dokumentdlni azon szerz6déses
kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kdzbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett,
valamint minden, a szerzGdésben foglaltaktdl eltérd teljesitést, annak okait és - adott esetben - a
szerz§désszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

Silyos szerzddésszegésnek mindsiil tovibba, ha

a) a szerz8désszegés olyan kotelezettség szerzédésszerii teljesitésének elmaraddsaval valésul meg,
amelyet a Megrendeld a kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése soran figyelembe vett;
vagy

b) a szerz8désszegés eredményeként a teljesités a szerz8dés tartalmatdl olyan mértékben tér el, amely
- ha a felek szerzédésiiket gy moddositottdk volna - szerzédésmodositasként a Kbt. vonatkozd
szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) |ényeges mddositasnak mindsiilne.

A Megrendel§ koteles a Kodzbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni, ha a Kivitelez6 a szerzGdéses
kotelezettségét sllyosan megszegte és ez a szerzddés felmondasahoz vagy eldlldshoz, kartérités
kbveteléséhez vagy a szerzédés alapjan alkalmazhatd egyéb jogkévetkezmény érvényesitéséhez
vezetett, valamint ha a Kivitelezd olyan magatartdsaval, amelyért felel@s, részben vagy egészben a
szerzddés lehetetleniilését okozta.

Tovabbd a Megrendeld a szerz§dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz&déstél
eldllhat, ha:

a) feltétleniil sziilkséges a szerz6dés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan uj kbzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) A Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevéként szerz6d6
fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kitelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurdpai Unido jogabdl eredd valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerzddés nem
semmis.

A felmonddsi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzGdést megsziinteti, az azt kdvetSen elvégzett
munkdk megtéritésére a Kivitelez§ nem jogosult.

A felmondas a Kivitelez6 altali kézhezvételtdl valik hatalyossa.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha szlikséges olyan hataridével,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatdsardl gondoskodni tudjon -, ha
a) a Kivitelez6ben kdzvetetten vagy kodzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Kivitelez6 kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatdrozott feltétel.
Ebben az esetben a Kivitelezs§ a szerzddés megszlinése el6tt mar teljesitett szolgdltatas szerz6désszer(
pénzbeli ellenértékére jogosult.
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10. A Megrendeld koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl eldllni, ha a

szerz6dés megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy a szerzddg fél tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kdzbeszerzési eljarasbdl.

XIl. Egyéb rendelkezések:

10.

A Kivitelezd és a Megrendel( a szerz&dés idétartama alatt koteles egylittm(ikddni. Az egylttmikodés
soran szlikség szerinti koordindcids megbeszélések alatt kotelesek egymast tajékoztatni a szerzddés
teljesitésével kapcsolatos kérdésekr6l, a teendd intézkedések meghatarozdsardl, a hatariddk
kitlizésérdl, felelés személyek megjelslésérél.

A szerzGdés lényeges feltételeit €rintd kérdésekben - ideértve a felek &ltal lényegesnek mindgsitett
szerzddéses feltételeket is - kizardlag felek képviseldi jogosultak érdemben nyilatkozni, és a Kbt.-ben
foglaltaknak megfelel6en esetlegesen a szerzddést modositani, amely kizdrdlag irdsban tehetd meg
érvényesen.

A Kbt. alapjan semmis a szerz6dés mdédositdsa, ha az arra irdnyul, hogy a Kivitelez6t mentesitsék az
olyan szerzddésszegés (illetve szerz6désszegéshe esés) és annak jogkdvetkezményei - ide nem értve
a felmondas vagy eldllas jogdnak gyakorlasat - alkalmazdsa aldl, amelyért felelGs (illetve felelés
lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendelé atvdllaljon a Kivitelezét terheld
tobbletmunkakdltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerzédés alapjan a Kivitelezét terheld
kockazatokat.

Ha a valtoztatds Kivitelez6 érdekkorében &ll6 okbdl sziikséges, a vdltoztatds okozta valamennyi
koltséget Kivitelezének kell viselnie.

Kivitelez6 koteles 3 munkanapon bellil irdsban értesiteni Megrendelét a szerzddési feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, adészém, kapcsolattartdja nevének vagy
cimének, tovabba bankszamlaja szamanak stb.) megvaltozasardl.

A Kivitelezé nyilatkozik, hogy a jelen kivitelezési szerz8dés teljesitése alatt létrejévé szerzéi jogi
védelem ala es6 alkotasok a Megrendel6 tulajdonaba keriilnek legkésébb a projekt megvaldsitasanak
lezaruldsadig. Nyilatkozik tovdbba, hogy a teljesités soran keletkez8, szerz8i jogi védelem ald esé
alkotason a Megrendel6 terileti korlatozas nélkiil, hatarozatlan idej(i, kizardélagos és harmadik
személynek dtadhatd felhaszndlasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozasara
is.

Mind a SzerzGdés idGtartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok meg6rzési idStartama lejaratdig a
Kivitelezének lehetdvé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szamvevdszék, az Eurdpai Szamvevdszék és
az Eurdpai Bizottsag illetékes szervezetei, a Kormany altal kijeldlt bels6 ellenérzési szerv, a
Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, a 2011 évi CXCV. torvény szerinti fejezetek ellendrzési szervezetei, a
Kincstdr, valamint a Kbt. és az dllamhdaztartasrdl szolé 2011 évi CXCV. tdrvény szerinti barmely egyéb
illetékes ellenGrz§ szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviselGinek a beruhdzishoz
kapcsolddd nyilvantartasok, szamlak, a beruhazas megvaldsitasat igazolé okmanyok, bizonylatok
helyszinen torténd ellenGrzését vagy konyvvizsgalatat, azokrél masolatok készitését vagy
rendelkezésre bocsatasat.

Felek jogvita esetén a szerzddéses jogviszonyukbdl keletkezd vitdjuk rendezése érdekében nem
vesznek igénybe mediatori kozrem(ikodést, illetve jogvitajukat nem eseti vagy allandé vélasztott
birdsag elé terjesztik, hanem a Megrendeld székhelye szerinti illetékességgel és hatdskorrel
rendelkezd birdsag illetékességét kotik ki.

A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a K6zbeszerzési térvényben foglaltak és a Polgari
Torvénykdnyv vonatkozd rendelkezései, tovabbd a vonatkozd egyéb jogszabdlyok eldirdsai az
iranyaddak.

Felek mentesliinek a nem szerzGdésszer(i magatartas negativ kdvetkezményei aldl, ha bizonyitjak,
hogy a késedelem a masik fél nem szerzddésszerli teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig
bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior koriilmény akadalyozta. Az ilyen kérilmény
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felmeriilésekor a koriilményekre hivatkozni kivand fél a masik felet haladéktalanul értesiteni kételes.
A Vis maior kdriilményt az arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi kamaraval igazoltatni kételes.

A szerz8d6 felek rogzitik, hogy a kozottiik Iétrejott jelen szerz6dés valamennyi feltételét tartalmazza,
az irasbeli szerzdésbe nem foglalt esetleges korabbi megallapodésok hatalyukat vesztik.

Jelen szerz8dés targyat képezd beruhdzas tdmogatasbdl valosul meg:
a. TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00025

Kivitelezd koteles a szerzddés teljesitése sordn legalabb 6 f6 helyi a 651/2014/EU bizottségi rendelet
2. cikk 4. pontja szerinti munkavallalét bevonni.

Felek rogzitik, hogy jelen szerzddés alapjat képez6é kozbeszerzési eljards feltételes volta miatt a
szerzGdés hatalybalépésének feltétele, az adott kozbeszerzési részben meghatarozott épitési
beruhazas megvaldsitasara benyljtott tAmogatasi kérelem pozitiv elbiraldsa és a tamogatasi szerzédés
mindkét fél dltali alairdsa. Megrendeld kotelezettséget véllal arra, hogy a targyi tdmogatdsi szerzédés
aldirasat kovetbek Kivitelez6t haladéktalanul értesiti és a munkateriiletet jelen szerzédésben
meghatarozottakkal 6sszhangban dtadja.

Jelen szerz6dés 6 példanyban késziilt, melybdl 3 példany a Megrendel6t, 1 példény M(szaki ellenért, 2 példany
a Kivitelez6t illeti meg.

Csepreg, 2017. julius 5.

Kivitelezd
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